UMOWA .../.../2018

zawartaw dniu .............. 2018r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy:

Gming Miasto Ostrow Wielkopolski, w imieniu ktorej dziala Miejski Zarzad Drog,
ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrow Wielkopolski zwany dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowany przez:

Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

na podstawie dokonanego przez zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego.

§ 1.

1. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonanie dokumentacji
projektowej oraz robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
wRewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta. Modernizacja ciggu
ulic: Pl. Rowinskiego, Wiosny Ludow, Kolejowa — Salon Miejski w Ostrowie
Wielkopolskim”. Lokalizacja inwestycji — cigg ulic: Pl. Rowinskiego, Wiosny Ludow,
Kolejowa; Sukiennicza; dz. nr:

o 1;29;38; 39; 42; 43; 49; 50; 63/1 — obreb 0071

1; 51; 53; 54 — obrgb 0074

45; 46 — obreb 0075

1; 31 — obreb 0076

12/1 — obreb 0078
e 32— obreb 0079

2. Przedmiot umowy obejmuije:

1) wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ciggu ulic: Plac Rowinskiego,
Wiosny Ludow, Kolejowa wraz z odcinkiem ul. Sukienniczej w Ostrowie
Wielkopolskim, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na budowe lub
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz wykonanie robot
budowlanych. Podstawa do wykonania dokumentacji projektowej bedzie program
funkcjonalno-uzytkowy (PFU) oraz projekt zagospodarowania terenu (PZT)
stanowigce odpowiednio zalacznik nr 9 i 10 do SIWZ. Standard zaprojektowanych
obiektow musi by¢ co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU. Jako$¢
I standard materiatdw, wyrobow iurzadzen przewidzianych w dokumentacji
projektowej musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zatacznikiem do dokumentacji
projektowej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow,
wyrobow 1 urzadzen (produktéw) podajacy ich parametry techniczne i1 producentow



wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktoéw nie
moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.

2) wykonanie robot budowlanych uwzglednionych w opracowanej dokumentacji

projektowej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego dopuszczenia do uzytkowania. Materialy, wyroby i urzgdzenia
przeznaczone do wbudowania musza by¢ zgodne z wykazem przewidzianym
w dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w ust.1.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktéw tylko w sytuacji jego
niedostepnosci na rynku. Taki fakt Wykonawca zobowigzany jest udowodnic,
a Nadzor Inwestorski 1 Nadzor autorski potwierdzi¢ to na piSmie. Parametry
zamienianych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwloki,

3) pehienie petnobranzowego nadzoru autorskiego,
4) uzyskanie wszelkich zgod, opinii, ekspertyz i decyzji niezbednych do uzyskania

decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na
budowe,

5) dopuszczenie obiektu do uzytkowania (odbiory techniczne, inwentaryzacja

powykonawcza, zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie —
W wymaganym zakresie).

Zadanie polega na wykonaniu przebudowy ulic Plac Rowinskiego, Wiosny Ludow,
Kolejowa wraz z odcinkiem ul. Sukienniczej w Ostrowie Wielkopolskim na nastgpujacych
odcinkach pomig¢dzy fasadami budynkéw w istniejagcym pasie drogowym:

ulica Kolejowa krawedzi ul. Wolnoséci do skrzyzowania z ul. Wroctawska wraz ze
skrzyzowaniem,

ulica Wiosny Ludoéw wraz ze skrzyzowaniem z ul. Gimnazjalng,

fragment ulicy Gimnazjalnej od posesji 4 do Placu Rowinskiego,

Powierzchnia terenu objetego projektem wynosi okoto 10,5 tys. m2.
Projekt obejmuje:

roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, roboty rozbiorkowe, ziemne

przebudowe lub zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia terenu

ustawienie kraweznikow 1 obrzezy granitowych

przebudowe¢ odwodnienia nawierzchni - wykonanie wpustow deszczowych
1 odwodnien liniowych

wykonanie jezdni z kostki kamiennej rzedowej pochodzacej z rozbiorki istniejgcych

nawierzchni

wykonanie nawierzchni ciggdéw pieszych z ptyt granitowych i innych kamiennych
wykonanie o$wietlenia - latarnie oraz linia kablowa

wykonanie elementow matej architektury

wykonanie oznakowania poziomego / pionowego ulic

roboty wykonczeniowe; uporzadkowanie terenu, zielen przydrozna,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 obejmuje wykonanie:

1) opinii, ekspertyz — 2 egzemplarze w wersji papierowej,



2) uzyskanie uzgodnien, pozwolen, decyzji — 1 egzemplarz (oryginal) +
1 egzemplarz (kopia),

3) projektu budowlano-wykonawczego - 6 egzemplarzy w wersji papierowej,

4) projektu organizacji ruchu na czas budowy — 3 egzemplarze w wersji papierowej,

5) projektu decelowej organizacji ruchu — 3 egzemplarze w wersji papierowej,

6) przedmiaru robot — 1 egzemplarz w wersji papierowej,

7) kosztorysu wykonanego metodg szczegdtowg z rozbiciem na R, M i S,
obejmujacego zakres wykonywanych przez wykonawce robot, stanowigcy
rozbicie ceny ofertowej w celu cze$ciowego rozliczenia robot - 1 egzemplarz
W Wersji papierowej,

8) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 6 egzemplarzy w wersji
papierowej,

9) szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot —
2 egzemplarze w wersji papieroweyj,

10) harmonogramu  rzeczowo-finansowego, w rozbiciu tygodniowym -
2 egzemplarze w wersji papierowej.

. Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej:

1) dokumentacja powinna by¢ przekazana rowniez w wersji elektronicznej, tozsame;j
z wersja drukowang. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikow
w programach:

a) Adobe Reader — cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

b) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje oraz STWiIORB
(rozszerzenie .doc),

c) ATH — przedmiary.

2) wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki
wydrukowane w kolorze (nie moga stanowi¢ czarno biatych kserokopii
oryginalnych rysunkow z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi
elementami).

3) Zamawiajagcy BEZWGLEDNIE wymaga, aby wykonawca potaczyt wszystkie
elementy dokumentacji w pliki w formacie pdf, ktére odpowiadaja kazdemu
tomowi dokumentacji w wersji papieroweyj.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z:

1) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
ze zmianami), a w szczegdlnos$ci przepisami techniczno — budowlanymi, o ktorych
mowa w art. 7 ust. 1- Warunki Techniczne,

2) ustawg z 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018r.
poz. 1986), zwang dalej Pzp,

3) rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych, oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2018
poz. 1935),



10.

11.

12.

13.

14.

5) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji, dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126),

6) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

7) Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi,
innymi przepisami i unormowaniami niezb¢dnymi do opracowania dokumentacji

Zakres przedmiotu umowy zostal opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zamowienia stanowigcych zatgczniki nr 9, 10,
11 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, o ktorej mowa w § 18 ust. 7.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami (w tym BHP)
1 normami, a takze zgodnie ze wskazéwkami zamawiajacego oraz ze specjalistyczng
wiedzg inzynierska tzw. sztukg budowlana.

Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Zastosowane rozwigzania wykonawca uzgodni z zamawiajagcym na etapie opracowania
dokumentacji projektowej.

Wykonang dokumentacj¢ projektowa wykonawca uzgodni 1 zatwierdzi w niezb¢dnym
zakresie we wihasciwych instytucjach i urzedach.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow, certyfikatow lub deklaracji
zgodnos$ci na stosowane materiaty - w momencie ich dostawy na plac budowy (przed ich
wbudowaniem) w celu akceptacji przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru. W razie
nie dostarczenia powyzszych dokumentow i wbudowania materialdéw bez akceptacji
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru, ptatnosci zostang wstrzymane do czasu
uzgodnienia materialdbw 1 w razie potrzeby ich wymiany przez Wykonawce. Zwtoka
czasowa spowodowana nie dokonaniem uzgodnien o ktérych mowa powyzej nie moze
by¢ podstawg do przedtuzenia terminu wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ komplet dokumentow koniecznych do odbioru
robot.

Wykonawca na wtasny koszt zapewni ochron¢ placu budowy 1 znajdujacego si¢ na nim
mienia. Koszty energii elektrycznej oraz zaopatrzenia w wode, leza po stronie
wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przed rozpoczeciem robot opracowa¢ harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy,  ktory zostanie bezwzglednie uzgodniony
Z zamawiajacym.

§2.
Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawce
w terminie do dnia 30 wrzesnia 2020 r., przy czym:
1) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i ztozenie wniosku o pozwolenie na
budowe Iub zgloszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe -
5 miesiecy od dnia podpisania umowy,
2) wykonanie robot budowlanych — do dnia 31 sierpnia 2020 r.



3) dopuszczenie obiektu do uzytkowania (odbiory techniczne, inwentaryzacja
powykonawcza, zawiadomienie wlasciwego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie — jezeli
bedzie wymagane) — do dnia 30 wrze$nia 2020 r.

Plac budowy zostanie przekazany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do wydania sprzeciwu na zgloszenie robot

nie wymagajacych pozwolenia na budowg.

§3.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje projektowag do Miejskiego
Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Zamenhofa 2b, pokdj nr 5.
Zamawiajacy przyjmie za potwierdzeniem dokumentacje projektowg oraz w terminie
14 dni dokona jej sprawdzenia, pod katem zgodnosci z umowa. Przyjecie opracowania do
sprawdzenia nie jest rOwnoznaczne z odbiorem prac i nie upowaznia wykonawcy do
wystawienia faktury.
Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej przez zamawiajacego 1 stwierdzeniu
nalezytego jej wykonania przez wykonawce, zamawiajacy potwierdzi odbior opracowania
w protokole zdawczo-odbiorczym. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego bez
Zastrzezen upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury obejmujacej wynagrodzenie za
wykonang dokumentacj¢ projektowa.
W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego wad lub niezgodnosci dokumentacji
projektowej, zamawiajacy wyznaczy termin usuni¢cia wad 1 niezgodnosci wystepujacych
W opracowaniu.
W przypadku odmowy usunig¢cia wad lub niezgodnosci dokumentacji projektowej przez
wykonawce, zamawiajacy odstagpi od umowy 1 zwrdci wykonawcy wadliwg
dokumentacj¢ projektowa.
. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej wykonawca przenosi na zamawiajgcego bez
dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowe;j
stanowigcej przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot
niewymagajacych pozwolenia na budowg, harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, uwzgledniajagcego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zamOwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydania polecenia dot. zmiany przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego.
W ramach przejetych praw majatkowych, o ktéorych mowa w ust. 6, zamawiajacy moze:
1) wuzytkowa¢ dokumentacj¢ projektowag na wilasny uzytek i uzytek jednostek
podlegtych,
2) wykorzystywaé dokumentacje projektowa lub jej dowolng czg¢s¢ do prezentacii,
3) zwielokrotnia¢ dokumentacje projektowa lub jej czgs¢ dowolng technika,
4) wprowadza¢ dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ do pamieci komputera
5) w razie odstgpienia od umowy na podstawie §15 umowy Wykonawca wyraza
zgode na wykorzystanie sporzadzonej dokumentacji projektowej w celu dalszej
realizacji inwestycji przez innego wykonawce robot, a takze w wypadku
koniecznosci zezwala na sporzadzenie dokumentacji zamiennej, bez koniecznosci
uzyskiwania zgod wynikajacych z ochrony praw autorskich.



§4.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot budowlanych zgodnie z opracowang
dokumentacja, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi,
prawem budowlanym i sztukg budowlana.

=

§5.

Wykonawca uzyje do wykonania robdt budowlanych materiatéw wiasnych.
Materialy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni:
1) w razie koniecznos$ci stosowne pomieszczenie magazynowe do sktadowania
materiatow, urzadzen i narzedzi,
2) zabezpieczenie budowy i znajdujacego si¢ na niej mienia;
W okresie prowadzenia robot wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
kwote nie mniejsza niz 3.000.000,00 zt.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu ewentualnego uszkodzenia
istniejacych instalacji, szkdéd wyrzadzonych zamawiajacemu oraz ewentualnego
naruszenia praw osob trzecich - powstatych w trakcie i w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy oraz z tytulu nienalezytego jej wykonania.
Organizacja robot:
1) wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy na okres ich prowadzenia,
2) wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze socjalno-sanitarne,
3) nawykonawcy spoczywa obowiagzek uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot.
4) materialy rozbidorkowe nalezy utylizowaé w sposdb przewidziany w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami),
a koszty bedg kosztami wykonawcy.

§ 6.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania osob, ktorymi bedzie
si¢ postugiwal przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, Zze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze Ze beda one
wyposazone w sprzegt ochrony osobiste;.
Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za:
1) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe.
Wymagania i informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
1) Wykonawca o$wiadcza, ze czynno$ci zwigzane z wykonaniem:
Robot drogowych tj.:
e roboty ziemne,
e roboty zwigzane z wykonaniem 1 odwodnieniem nawierzchni,
e roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania poziomego 1 pionowego,
Robot elektrycznych tj:



2)

e roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej,

e roboty zwigzane z montazem oswietlenia i wyposazenia elektrycznego,
Robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu tj. :

e roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenow zielonych,

e roboty zwigzane z wykonaniem nasadzen roslinnosci,

e roboty zwigzane z przygotowaniem 1 instalacjag elementéw mate]

architektury,

beda wykonywaty wylacznie osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
przez wykonawce, a w przypadku udzialu podwykonawcy przez podwykonawce.
W trakcie realizacji zamowienia w ramach czynno$ci kontrolnych w celu
potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 zamawiajagcy moze
W wyznaczonym przez siebie terminie wezwa¢ wykonawce do udowodnienia tego
faktu. W wezwaniu wskaze, ktore z ponizej wymienionych dokumentow
wykonawca ma obowiagzek przedtozy¢ zamawiajgcemu

a)

b)

d)

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie zamawiajacego. OS$wiadczenie musi zawieraé
w  szczegllnosci:  doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

poswiadczonej] za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o pracg o0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy o$wiadczenie, o ktoérym
mowa w ust. 2 lit. a (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t].
w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie
jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,
zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego oplacanie
przez wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez
wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowanej w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych.

3) W trakcie realizacji zamoéwienia w ramach czynnos$ci kontrolnych zamawiajacy
moze réwniez zada¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci



w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 oraz
przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub  podwykonawce, zamawiajacy ~moze  zwroci¢  si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§7.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych
w przepisach Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu r¢kojmi
w okresie 3 lat, liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

§8.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
........... lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu
cywilnego - zatacznik nr 1 do umowy.

W ostatnim miesigcu okresu udzielonej gwarancji dokonany bedzie ostateczny
pogwarancyjny odbior robot.

Wszelkie wady i usterki wykonawca zobowigzany jest usungé w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Jezeli wykonawca nie
wywigze si¢ z powyzszego obowigzku, zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad/usterek
osobie trzeciej na koszt wykonawcy.

. Usunigcie wad 1 usterek przez osobe trzecia (wykonanie zastgpcze) nie wylacza
przystugujacych zamawiajagcemu uprawnien z tytutu rgkojmi, o ktérej mowa w § 7 ust. 2
I gwarancji przewidzianych niniejsza umowsa.

Zamawiajacy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie
korzystat z rekojmi, czy tez gwarancji.

§09.

. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) zwanej dalej
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow
selekcji, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ migdzy innymi:
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11.

12.

13.

14.

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca (nr umowy, data
umowy, przedmiot umowy),

3) kwotg wynagrodzenia za wykonane roboty, nie wigkszej niz wynika to z oferty
wykonawcy,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy,  podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury,
potwierdzajagcych ~ wykonanie  zleconej  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

7) numer rachunku bankowego, na ktéry nalezy dokona¢ zaplaty za wykonanie
zamoOwienia.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza do tego projektu
pisemne zastrzezenia, jesli:

1) nie spelnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 6.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 warto$cl mniejszej NiZ  ........coceveennnnnn.. zt. (0,5% wartosci umowy w sprawie
Zamowienia publicznego). Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50.000 zt.

Wartos$¢ robot zleconych podwykonawcom nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajacego z terminow, o ktorych mowa w ust. 4 1 ust. 7, nie jest
podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi



odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§ 10.

1. Wynagrodzenie ryczaltowe wykonawcy, zwane dalej wynagrodzeniem, za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg wynosi:
wartoS€ brutto: ......ooveviiiiiiniiiiiiiiiiiinnen. zk

stownie: ..

w tym:

za wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:

Wwarto$€ brutto: .....ooceveevieevirienieeeiee zt
za wykonanie robo6t budowlanych wraz z dopuszczeniem obiektu do uzytkowania,

o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - 5:
Warto$C brutto: .......occvveevciveeeiieeeee e, 7
2. Wynagrodzenie obejmuje w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej obiektu,

wszystkie koszty zwigzane =z wykonaniem przedmiotowych robot
budowlanych, wlacznie z kosztami wlasnymi wykonawcy, jak rowniez jego
ewentualnych podwykonawcow, a takze uwzglednienie robot tymczasowych i
wszystkich prac towarzyszacych,

koszty wlasciwego zabezpieczenia placu budowy, koszty wszelkich robot
porzadkowych, w tym uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,
koszty zwigzane z utylizacja 1 wywozem odpadow powstaltych w wyniku
realizacji zadania, koszty zaplecza socjalnego, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci drog
dojazdowych, koszty wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy,
wykonania tymczasowych instalacji zasilania w energi¢ elektryczng i wode dla
celow prowadzenia robot budowlanych (wykonawca zabuduje na nich liczniki
1 bedzie pokrywat zamawiajacemu koszt wynikajacy z zuzycia tych mediow),
koszty zwigzane z prowadzeniem dokumentacji budowy, sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
koszty niezbednych prob, rozruchu urzadzen zamontowanych w obiekcie,
badan, sprawdzen,

koszty dokonania czynno$ci formalnych wynikajacych z Prawa budowlanego,
warunkéw technicznych oraz z uzgodnieh z poszczegdlnymi instytucjami
podczas biezacej realizacji robot, m.in. zajecie pasa drogowego itp.

koszty przewiezienia materiatow uzyskanych z rozbiorki, a nadajacych si¢ do
powtornego wbudowania, w miejsce wskazane przez zamawiajgcego — do 4
km.

koszty zwigzane z zakupem, dostawga 1 montazem elementéw malej
architektury,

koszty probek i materiatow, ktore wykonawca przedstawi zamawiajagcemu
w celu wyboru materiatow.

3. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo na
podstawie faktury wystawionej po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz na
podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej za wykonanie robot budowlanych
z zastrzezeniem ust. 5.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy dot. wykonania robot budowlanych dopuszcza si¢



wystawianie maksymalnie jednej faktury czesciowej w miesigcu kalendarzowym,
z zastrzezeniem ust. 5.

5. Rozliczenie robot nastegpowac bedzie po dokonaniu odbiordw czesciowych do wysokosci
90 % wynagrodzenia brutto za wykonanie robot budowlanych, o ktorym mowa w ust. 1,
pozostata ptatno$¢ nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy
czym:

- w 2018 r. zrealizowane zostang ptatnosci maksymalnie do wysokosci Srodkow
przewidzianych w budzecie na ten cel, tj. do kwoty 618.100,00 zk.

- w 2019 r. zrealizowane zostang ptatno$ci maksymalnie do wysokosci S$rodkow
przewidzianych w budzecie na ten cel, tj. do kwoty 3.599.900,00 zl.

- w 2020 r. zrealizowane zostang platnosci maksymalnie do wysokosci $rodkéw
przewidzianych w budzecie na ten cel, tj. do kwoty 1.501.800,00 zk.

Uwaga: Kwoty przewidziane do zaptaty w poszczegolnych latach sq zgodne
z harmonogramem platnosci stanowigcym zatqcznik do umowy o dofinansowanie dla
przedmiotowego zadania. Przed podpisaniem umowy z Wykonawcqg kwoty
w poszczegolnych latach zostang urealnione.

6. Podstawa wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej jest protokot
zdawczo-odbiorczy podpisany przez zamawiajacego.

7. Podstawa wystawienia faktur czeSciowych za wykonane roboty bgda protokoty odbioru
wykonanych robo6t podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane
przez przedstawiciela zamawiajgcego, natomiast podstawa wystawienia faktury koncowej
bedzie protokdt odbioru wykonanych robot oraz protokot koncowy odbioru zadania
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaakceptowane przez
przedstawiciela zamawiajacego.

8. Jezeli wykonawca wystawia fakture za ustuge lub jej czes$¢, przy wykonywaniu ktorej
brali udzial podwykonawcy, zobowigzany jest przedstawic:

1) kopi¢ faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce(6w) za
wykonany przez niego przedmiot umowy, tacznie z kopia przelewu bankowego,
potwierdzong przez wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem,

2) os$wiadczenie podwykonawcy(6w) o otrzymaniu od wykonawcy wynagrodzenia za
ushugi wykonane przez podwykonawce(ow),

z zastrzezeniem ust. 9.

9. Jezeli wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktorych bral udziat
podwykonawca 1 dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokot odbioru robdt, wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane przez
podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,

2) kopi¢ faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce i dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
1 ustugi, tacznie z kopia przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodnosé
z oryginatem,

3) os$wiadczenie podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

10. Obowiazek przedstawienia przez wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8 oraz
w ust. 9 pkt 2 i 3 podlega wylgczeniu w przypadku zaptaty przez zamawiajgcego
bezposrednio podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

11. Fakture wykonawca przedlozy zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty odbioru
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13.

14.
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16.

17.

18.

19.

20.
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dokumentacji lub wykonanych robot z zastrzezeniem ust.8.
Termin zaplaty faktury wystawionej przez wykonawce wynosi 14 dni od daty
dostarczenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.
Jezeli wykonawca bedzie chcial mie¢ zaptacong fakturg przed terminem, o ktorym mowa
w ust. 11, to powinien wystagpi¢ z wnioskiem o wczesniejszy termin platnosci.
Wynagrodzenie bedzie wowczas pomniejszone o odsetki ustawowe za kazdy dzien
skrécenia terminu platnosci.
Platno$¢ za faktur¢ dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcy
podany na fakturze.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i1 uslug VAT
0 numerze NIP: 622-23-84-323.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku terminowej zaptaty odpowiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp.
Wykonawca zglasza pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji o mozliwosci zgloszenia uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
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publicznego przez zamawiajgcego.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
oraz platnosci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1. z zastrzezeniem ust. 5. oraz § 9 ust. 10.

W przypadku naliczenia przez zamawiajacego kar umownych, w oparciu o § 13 ust. 1,
wykonawca wyraza zgode¢ na ich potracenie z wymagalnego wynagrodzenia wskazanego
wust. 1.

§ 11.
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ robot wykonanych
na podstawie niniejszej umowy.
Gotowos¢ odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych
elementow robot, wykonawca bedzie zgtaszat zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru koncowego wykonawca zgtosi zamawiajagcemu w formie pisemne;.
W dniu, w ktérym wykonawca informuje zamawiajacego o zakonczeniu robot oraz
zglasza mu gotowos¢ do odbioru, przedstawia do weryfikacji:

1) dokumentacj¢ powykonawcza potwierdzong przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru, zawierajaca dokumenty atestowe w szczeg6élnosci deklaracje zgodnosci,
certyfikaty wbudowanych materialow, instrukcje uzytkowania obiektu, protokoty
szkolen uzytkownikow itp.

2) protokoty (pozytywne) z badan wykonanych, modernizowanych lub remontowanych
instalacji, ktore stwierdzg prawidlowos$¢ wykonanych robot,

3) protokoty odbioru robodt zanikajacych,

4) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru
stwierdzajace, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
obowigzujagcymi Warunkami Technicznymi, ustawg Prawo budowlane i tzw. ,,sztuka
budowlang”.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie do 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia zakonczenia robot.

Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot umowy wolny od wad.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§12.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski.
Wykonawca zapewnia kierownika budowy oraz kierownikow robot posiadajacych
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:

1) drogowej,

2) instalacyjnej w branzy elektrycznej,
Wykonawca zapewnia projektantow posiadajacych uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci:

1) architektonicznej,

2) drogowej,

3) instalacyjnej w branzy elektryczne;j.

§ 13.

Wykonawca zaplaci zamawiajacemu kary umowne w przypadku:



1) odstgpienia w catosci lub w czesci od umowy z przyczyn lezacych po stronie
wykonawey w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

2) niedotrzymania terminéw wykonania przedmiotu umowy, o ktéorych mowa
w § 2 ust. 1, z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 — za kazdy dzien zwloki,

3) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi, powstatych z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokos$ci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki,
liczony od uptywu terminu usuni¢cia wad Wyznaczonego wykonawcy,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 — za kazdy dzien zwtoki liczagc od
uptywu terminu zaptaty,

5) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1,

8) niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 6
ust. 4 pkt 1 oraz w razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodow dot.
zatrudnienia, o ktorych mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 lit. a-d pkt, w wysokosci 2.000,00
zt (stownie: dwa tysigce zlotych 00/100) za kazda osobe nie zatrudniong na
podstawie umowy o pracg.

Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za zwloke w przystagpieniu do odbioru
koncowego robot, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 -
za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie wskazanym w § 11 ust. 5.
Strony nie ponosza odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
obowigzkow wynikajacych z umowy spowodowane sita wyzsza.

1) Za przypadki sity wyzszej uwaza si¢ wszelkie nieznane stronom w chwili
zawierania umowy zdarzenia, zaistniale niezaleznie od woli stron 1 na ktorych
zaistnienie strony nie mialy zadnego wplywu jak np. niesprzyjajace warunki
atmosferyczne, wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, strajki,
zarzadzenia wladz itp.

2) Strona powolujaca si¢ na sile wyzszg zawiadamia druga stron¢ na pi$mie
w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego przypadek sity wyzszej
pod rygorem utraty prawa powotania si¢ na sit¢ wyzsza.

Opodznienie lub wadliwe wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy z powodu sity
wyzszej, nie stanowi dla strony dotknigtej sila wyzsza, naruszenia postanowien umowy,
z zastrzezeniem ust. 5.

W przypadku wystapienia postojow w wykonywaniu robo6t z powodow, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt 1, stosowne wpisy nalezy umiesci¢ w dokumentacji budowy, a uzgodnione
terminy wykonania robot przedtuzone zostang co najmniej o czas trwania przestojow.
Whpisy, o ktorych mowa w ust. 5 muszg by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru.



7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, zamawiajagcemu przyshuguja
nastepujace uprawnienia:
1. w przypadku, gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do
czasu usuni¢cia wad i w tym celu wyznaczy termin ich usunigcia;
2. w przypadku, gdy wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia:
1) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2) uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 15.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy,

3) gdy wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania zamawiajgcego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy gdy:

1) zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robodt lub podpisania
protokotu odbioru,

2) zamawiajacy zawiadomi wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy musi nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16.
1. Wniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% wynagrodzenia,
19 P ZE(STOWNIE: . ..o ).
2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione
w ciggu 30 dni po koncowym odbiorze robdt potwierdzonym protokotem odbioru robot,
a pozostata czes¢, tj. 30% zostanie zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy.

§17.
Za realizacje umowy odpowiadaja:
1) ze strony zamawiajacego:
a) Marcin Wieruchowski — Dyrektor Miejskiego Zarzady Drog
b) Barbara Spizak-Marek — kierownik zespotu ds. inwestycji,
c) Lucja Zdunek — specjalista ds. planowania i rozliczania budow,
2) ze strony Wykonawey: .........cooeiiiiiiiiiiiaiins



§ 18.

W sprawach, ktore nie zostaty uregulowane niniejsza umowa, majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i ustawy Prawo budowlane.
Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie moze by¢
sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej] umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci i moga zosta¢ dokonane, o ile nie stojg w sprzecznosci z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 mogg dotyczy¢::

1) przedhuzenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

a)

b)

9)

h)

)

K)

w przypadku, gdy z powodu wystgpienia rozbieznosci na mapach
geodezyjnych, pomimo terminowego sporzadzenia mapy, wydtuzy si¢ termin
jej rejestraciji,

z przyczyn niezaleznych od ktérejkolwiek ze stron, ktore w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda uwarunkowan formalno-prawnych, w  szczegdlnosci
dotyczacych wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
projektowania zadania,

w przypadku, gdy nastagpi uszczegdlowienie przedmiotu umowy dotyczace np.
zakresu, rozwigzan zastgpczych itp., rezygnacji z niektérych opracowan lub
zastgpienia ich innymi;

koniecznosci wykonania zaméwien/robot dodatkowych, ktérych wykonanie jest
niezb¢dne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystgpujacymi w zwigzku
z przedtuzeniem tego terminu,

wystapienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen, znalezisk
archeologicznych itp.

zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje
konieczno$¢ dostosowania dokumentacji projektowej lub robdt do zmienionych
przepisow, ktore to zmiany nastapily w trakcie realizacji zamowienia,

zmian w zakresie projektowym dokonanych na wniosek zamawiajacego,
pisemnego zadania wstrzymania robot skierowanego do wykonawcy przez
zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu
prowadzenia robdt przez organ administracji publicznej o ile zgdanie lub
wydanie zakazOéw nie nastgpito z przyczyn, za ktéore wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

zmiany terminu bedacej nastgpstwem dzialania organow administracji, tj.
przekroczenia terminéw okreSlonych prawnie na wydanie przez organy
administracji decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania na skutek bledow
w dokumentacji projektowej,

op6znienia w uzyskaniu wymaganych pozwolen, uzgodnien decyzji lub opinii
innych organéw administracji, niezbednych do realizacji inwestycji, za ktore
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,



I) wystgpienia wyjatkowych i nietypowych w danej porze roku warunkéw
atmosferycznych ~ powodujagcych ~ wstrzymanie ~ wykonania ~ umowy,
potwierdzonych pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przesuniecie
terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie,

m) wystgpienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk, atak terrorystyczny, itd.),

n) zmiany terminu be¢dacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymanie robot przez zamawiajacego,

0) koniecznosci usunigcia kolizji z urzadzeniem obcym, ktérego ujawnienie nie
bylo mozliwe podczas opracowywania dokumentacji, a ktorej usunigcie jest
konieczne w celu realizacji inwestycji.

2) zmian parametrow technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:

a) poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow,

C) pojawienia si¢ na rynku materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) by¢ zwigzane ze zmiang przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli wptywa
ona na zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych z umowy.

3) zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez zamawiajacego
dofinansowania ze zrodet zewngtrznych,

4) zmian spowodowanych zmianami w planie wydatkow dot. przedmiotowej inwestycji
wynikajacych z uchwalonych przez Rade Miejska Ostrowa Wielkopolskiego zmian
w budzecie miasta na dany rok lub zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta.

5) zmian kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiajgcego,

6) koniecznos$ci zmian w zakresie podwykonawstwa, tj.:

a) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie,

b) zmiany czeSci zamowienia, ktora wykonawca zamierzat zleci¢ podwykonawcom,

c) koniecznosci wprowadzenia podwykonawcy w przypadku, gdy wykonawca
oswiadczyt w ofercie, 1z wykona przedmiot zamodwienia bez udziatu
podwykonawcéw lub nie wskazal ze dang cze$¢ =zamierza zlecié
podwykonawcom.

5. Wystapienie okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 — 2, nalezy niezwlocznie zglosi¢
pisemnie osobom, o ktorych mowa w § 17 pkt 1.

6. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
Sady Powszechne, wlasciwe miejscowo dla zamawiajacego.

7. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postgpowaniu poprzedzajacym
zawarcie tej umowy stanowi jej integralng czes¢.

§ 19.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz
otrzymuje wykonawca, dwa egzemplarze zamawiajacy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



Zalacznik nr 1 do umowy nr ..... [ooi... [ociiiinnn.
dokument udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiazuje si¢ podpisa¢ w dniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy NT ...ccceeevrninrnranenns
dotyczacej zadania inwestycyjnego pn.:

udzielona 0] 7A=Y PN , zwanym »Wykonawca”,
rEPreZENtOWANYM PIZEZ ceueeeerernrereseasesnsesnsasesssesasassnsnns "

na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski w imieniu ktorej dziata Miejski Zarzad Drog,
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowany
przez Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

0 nastgpujacej tresci:

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i uzyte

materiaty.

I Ogdlne warunki gwarancji jako$ci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady fizyczne zmniejszajace warto$é
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu
usterek i wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym uzgodnionym
przez strony terminie. Usunig¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po upltywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze$ci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czgSci biegnie na nowo od chwili podpisania protokotu wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciagu ktorego, wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt korzystaé z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przyshugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7)  Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a.  sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ stan wojny lub stan kleski zywiotowe;j,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c. szkdd wyniklych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposob
niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d.  uszkodzef mechanicznych i aktow wandalizmu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



