UMOWA nr MZD..........
Wdniu.............. r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy:

Gming Miasto Ostrow Wielkopolski,

w imieniu ktorej dziala Miejski Zarzad Drog, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrow
Wielkopolski, reprezentowana przez:

Marcina Wieruchowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zadania pod nazwa:

Przebudowa ulicy Matejki w Ostrowie Wielkopolskim

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1, zawarty jest w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa specyfikacjg techniczng, kosztorysem ofertowym, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztuka budowlang, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim — w zakresie objetym przedmiotem
umowy.

§2

1. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawce
w terminie: do dnia 15.06.2021 r.

1. Termin rozpoczg¢cia robot: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w §1 ust. 1 za cen¢ okreslong
W ztozonej ofercie zdnia ..................... r.

2. Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy w kwocie:............. 7
DIULtO (STOWIIC: .. e e )

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia begdzie okreslona kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym na podstawie obmiaru wykonanych robot i cen jednostkowych (wg kosztorysu
ofertowego), jednak do warto$ci nie wyzszej niz ustalona w ust. 2.

4. Strony ustalaja, ze wysokos$¢ cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych nie
ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.



3.

§4
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okre§lonym w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (zwanych dalej SST) i projekcie budowlanym.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okre§lonymi w SST.

4. Materiaty z rozbidrki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza

teren budowy przy przestrzeganiu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U.2019.0.701 ze zm.).

Materiaty pochodzace z rozbiorki, a nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig
wlasno$¢ Zamawiajagcego 1 nalezy je zdeponowa¢ W miejscu na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego wskazanym przez Inwestora.

§5
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robdt — niezwlocznie po
wykonaniu kanalizacji deszczowej
2) dostarczy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) zawiadomienia Zamawiajagcego o terminie rozpoczecia robot |1 wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w SST;

4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych SST;

5) kontroli jakos$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego 1 odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot budowlano —
montazowych 1 sztukg budowlang;

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcia poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogélnodostepnych drogach
i chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdno$¢ i1 bezpieczenstwo ogolnodostepnego ruchu drogowego
1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu;



12)informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w SST,;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

14)niezwlocznego informowania Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych
prawem uzgodnien 1 zatwierdzenia jak rdwniez zgodnie z nim ustawienie 1 utrzymanie
(w trakcie trwania robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancow o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych
Z prowadzeniem robdt budowlanych;

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpocze¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz
z dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 10 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng
1 niepodzielng odpowiedzialnos$¢ za realizacj¢ umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy
1 otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcoOw wraz z okresleniem zakresu powierzonych im
czesci zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych
instalacji, elementdow budowlanych, szkéd wyrzadzonych zamawiajacemu oraz
ewentualnego naruszenia praw osob trzecich - powstatych w trakcie 1 w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytutu nienalezytego jej wykonania.

W okresie prowadzenia robdt wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie mniejszg niz 100.000,00 zt.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materiaty i urzadzenia do
realizacji umowy;

2) wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami,
o ktoérych mowa w ust.1 niniejszej umowy;

3) opodznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien bgda traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od wykonawcy 1 nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4) wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwalg stabilizacjg
znakow geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia
w trakcie prowadzonych robot;



5) wykonawca zobowigzuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych
jednostce wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt.

§7

1. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osob, ktorymi bedzie
si¢ postugiwal przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze ze bedg one
wyposazone w sprzet ochrony osobiste;.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:

1) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
2) przeszkolenie stanowiskowe.
4. Wymagania i informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
1) Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem:
- nawierzchnia z kostki beda wykonywaty wylacznie osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace przez wykonawce, a w przypadku udziatu
podwykonawcy przez podwykonawce.

W trakcie realizacji zamdOwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu

potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 zamawiajacy moze

W Wyznaczonym przez siebie terminie wezwa¢ wykonawce do udowodnienia

tego faktu. W wezwaniu wskaze, ktore z ponizej wymienionych dokumentow

wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ zamawiajagcemu

2)

a)

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie musi zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy 0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W  sposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne
1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

5. W trakcie realizacji zamowienia w ramach czynno$ci kontrolnych zamawiajacy
moze rowniez zada¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 oraz
przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub  podwykonawce, zamawiajagcy moze  zwrdci¢  si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8

1. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekc;i,
wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ migdzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej migdzy zamawiajgcym a wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonaé zaplaty za wykonanie
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza do tego projektu
w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3 pkt.6
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10.

11.
12.

13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz ............ zt (0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego). Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw 0
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.
Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajacego z termindéw, o ktérych mowa w ust. 4 1 ust. 7, nie jest
podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§9

Rozliczenie robot — kosztorysowe — dopuszcza si¢ fakturowanie miesigczne

do wysokosci 90 % zaawansowania robodt, pozostala ptatno$¢ nastapi po dokonaniu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podstawg wystawienia faktury:

- dla przerobow czgsciowych jest - kosztorys + protokot odbioru wykonanych robot
podpisane przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
zamawiajacego;,

- koncowej — kosztorys powykonawczy + protokot odbioru wykonanych robot,
protokol koncowy odbioru zadania podpisany przez inspektora nadzoru i
zaakceptowany przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w  Ostrowie
Wielkopolskim.

Faktury wystawiane bedg na:

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostréw Wielkopolski
NIP: 622-23-84-323



4.

10.

11.

Jezeli wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktorych brat udziat

podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokot odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela zamawiajacego, wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane
przez podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,

2) kopi¢ faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce 1 dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
1 uslugi, tacznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce za zgodno$c
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio
od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za
powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

Faktury wykonawca przedlozy zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty odbioru

koncowego.

Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastapi w terminie 21 dni od daty dostarczenia

faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 3.

Platno$¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcCy

podany na fakturze. Faktura winna zawiera¢ numer rachunku bankowego wilasciwy dla

dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci.

Zawijajacy dokona =zaptaty za roboty objete umowag wylacznie z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy

w wykazie podmiotow prowadzonych zgodnie z art. 96b ustawy o VAT, tzw. biata lista.

W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy

o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotdw,

Zamawiajacy dokona ptatno$ci na inny podany w wykazie podmiotow rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie
podmiotoéw na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117b § 3 ustawy

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 60, 492, 694, 730 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ptatnos¢ po terminie okreslonym w ust. 6
spowodowana brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie podmiotow
prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajagcego dokonanie platnosci z
zastosowaniem machanizmu podzielonej platnosci. W przypadku zwrotu ptatnosci za
fakture VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date¢ ptatnosci

(spelnienie $wiadczenia) uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Ponowny przelew nastapi dopiero po wskazania przez Wykonawce rachunku, dla ktérego

prowadzony jest rachunek VAT.

Jezeli wykonawca bedzie chcial mie¢ zaptacona fakture przed terminem, o ktorym mowa

W ust. 6, to powinien wystapi¢ z wnioskiem o wczesniejszy termin platnosci.
Wynagrodzenie bedzie wowczas pomniejszone o odsetki ustawowe za kazdy dzien
skrocenia terminu ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, 1lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca moze zglosi¢ w formie pisemnej
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zglasza w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgloszenia uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.11, zamawiajacy potrgca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow
oraz ptatnos$ci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3
ust. 2.

Obowiazki wskazane w ust. 3 pkt 2 1 3 podlegaja wylaczeniu w przypadku zaptaty przez
zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku naliczenia przez zamawiajacego kar umownych, w oparciu o § 16 ust.1 pkt.
1)  ppkt. e-h, wykonawca wyraza zgode, na ich potrgcenic z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2.

§10



Odbidr, rekojmia i gwarancja:

1.

2.

3.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie calo$¢ robdt wykonanych na
podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca pisemnie informuje zamawiajgcego o zakonczeniu robdt budowlanych
1 gotowosci do odbioru koncowego.
Wraz ze zgloszeniem o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do
weryfikacji nastepujagce dokumenty odbiorowe:
1) dokumentacja powykonawcza;
2) kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;
3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,
Swiadectwa badan i atestow;
4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami umowy oraz przepisami;

5) zatwierdzong inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza lub
potwierdzenie/oswiadczenie geodety 0 wykonywaniu inwentaryzacji
powykonawczej.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGIK w
Ostrowie Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajagcemu nie pdzniej niz 30
dni od daty odbioru koncowego robét (2 egz. dla Zamawiajacego).

6) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy powotla komisje odbiorowa, wyznaczy termin i przystagpi do czynnoSci

odbioru rob6t w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania peilnej i poprawnej

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3, informujac o powyzszym wykonawce robot.

Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé

bedzie wszelkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na

zasadach okre§lonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
robdt do czasu usunigcia wad 1 w tym celu wyznaczy termin ich usunigcia. Jezeli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze je usungc¢ na
koszt Wykonawcy;

2) w przypadku, gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapic¢
od umowy 1 zleci¢ wykonanie prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢
Wykonawcg.

§ 11

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwiazanie firmy;
2) w wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;



How

3) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robét i nie
realizuje ich przez okres dwoch tygodni, bez uzasadnionej przyczyny;

4) wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczatl robot w terminie wskazanym
w § 2 niniejszej umowy i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 5 umowy;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznos$ci nie bedzie mogl wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora spowodowata odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce,
jezeli odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg, jezeli
odstapienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2)  przejecia przekazanych prac.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie na

kwot¢ nie mniejsza niz 100.000,00 zt od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikoOw 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w
okresie 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

10



§14

. Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie

z zalacznikiem nr 1.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany

3) w dniu udoste¢pnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt

ujawnionych wad przedmiotu umowy nie p6zniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

Jezeli wykonawca nie przystapi do wusunigcia wad w wyznaczonym terminie, 1O

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Usunigcie wad 1 usterek przez osobg trzecig (wykonanie zastgpcze) nie wylacza

przystugujacych zamawiajagcemu uprawnien z tytulu rgkojmi i gwarancji przewidzianych

niniejszg umowa.

. Zamawiajacy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie korzystat

z rekojmi, czy tez gwarancji.

§15
Whiesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
umownej robdt (brutto) tj. .............. zh(stownie: ... ).

W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu
30 dni po koncowym odbiorze robot potwierdzonym protokotem odbioru robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokos$ci
30% zabezpieczenia Wynosi: ............... zh(stownie: ..o ).

. Zwrot zabezpieczenia stuzacego do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady nastapi nie
pozniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Strony ustalaja , Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktore
beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% ceny umowy brutto,

b) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.l z przyczyn zaleznych od
wykonawcy w wysokosci 0,3% ceny umowy brutto za kazdy dzien zwloki,

c) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
zaplaty,

11
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2)

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

h) niespelnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust.
4 pkt 1 oraz w razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodow dot.
zatrudnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 lit. a-d, w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda osobg¢ nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoOwien publicznych tekst jednolity

Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.).

W niniejszym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupeltniajgcego na zasadach ogolnych.

§17

Funkcje¢ kierownika budowy bedzie petnic: ...

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: .....................

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawc¢ na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

1.

2.

3.

4.

§18

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszg umowsg, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie moze by¢
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stoja w sprzeczno$ci z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamdwien publicznych.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga dotyczyc¢:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2, ktora

spowodowana bedzie:

a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,

terenowych, w szczeg6lnosci:

12



b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

)

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegOlnosci:  temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajagcy prac¢ maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;

- warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchoéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegodlnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);.

wystgpienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk, stan kleski zywiotowej, epidemia

itp.),

zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze srodkéw zewngtrznych.

konieczno$ci wykonania zaméwien/robdt dodatkowych, ktérych wykonanie jest

niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku

z przedluzeniem tego terminu,

koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji,

zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub

zamawiajacego,

pisemnego zadania wstrzymania robdt skierowanego do wykonawcy przez

zamawiajacego, lub wydania zakazu prowadzenia robOt przez organ

administracji publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpito

z przyczyn, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegodlnosci

majacych miejsce w przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robot

uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji

prac przez wigcej niz jednego wykonawce na wspolnym placu budowy, a takze w

przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji

robdt dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym  prac
niemozliwych do przewidzenia albo  prac polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw;

zmiany terminu bedace] nastgpstwem dzialania organdéw administracji,

tj. przekroczenia termindéw okre§lonych prawnie na wydanie przez organy

administracji decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania na skutek bledow

w dokumentacji projektowej,

wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;
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- konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W Sposob nalezyty;

2) dotyczy¢ zmian parametrow technicznych realizowanego przedmiotu umowy

w przypadku:

a) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepisow,

C) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) by¢ zwigzane ze zmiang przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli
wplywa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych

Z Umowy,

4) Dby¢ zwiazane ze zmiang uchwaty budzetowe;j,

5) by¢ zwigzane ze zmiang kluczowego personelu zamawiajgcego.
Wystapienie okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 — 2, nalezy niezwlocznie zglosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Oferta wykonawcy, kosztorys ofertowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia integralng czg$¢ umowy.

§19.
Strony umowy niezwlocznie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit
lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dotaczajac do informacii,
o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢
w szczegblnosci:
1) nieobecnosci pracownikow lub 0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢
w realizacji zamOwienia;
2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwiagzku
z przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosSci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;
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5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1 — 4, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wpltyw okoliczno$ci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych os$wiadczen lub
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy
otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktorych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy,
o ktorej mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z wykonawca dokona¢ zmiany umowy,
o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w szczego6lnosci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

§ 20.
Umowe sporzadzono W trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr MZD ...............

dokument udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiazuje si¢ podpisa¢ w dniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCIJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr MZD.....c.cccueueees
Zdnia.....cocouenennnn.l .
dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa ulicy Matejki w Ostrowie Wielkopolskim

UOZIEIONA PIZEZ: cuineinieeieeeinineieeeeneaeenrerancnsessasesansnsensessnsssensesansssensnsasansessnssssnsnsansnsnnses ,
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski w imieniu ktorej dziata Miejski Zarzad Drog,
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowany
przez: Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

0 nastepujacej tresci:

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i uzyte

materiaty.

I Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne zmniejszajace wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu
usterek 1 wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze$ci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czg¢éci biegnie na nowo od chwili podpisania protokotu wykonania robot
budowlanych lub usuni¢cia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciggu ktorego, wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7)  Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstale na skutek:

a.  sily wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ stan wojny lub stan kleski zywiotowej,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

c. szkdd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d. uszkodzef mechanicznych i aktow wandalizmu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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