MIEJSKI ZARZAD DROG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostréw Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nrr-ku: BOS S.A. o/Ostrow Wikp. 65 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrow Wielkopolski 27.11.2020 r

Znak sprawy: MZD.263.34.2020.13/IK

Dotyczy: przetargu na: ,,Przebudowa ukladu drogowego terenéw uprzemyslowionych
przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim — droga nr 1
idroga nr2” —czesé Il

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiajacy udziela odpowiedzi
na zapytania Wykonawcéw z dnia 26.11.2020 r.

Pytanie 1
Dotyczy § 1 ust. 2 i 3 zatacznika nr 9 do SIWZ: migdzy wskazanymi przepisami zachodzi

sprzecznos¢ -
z pierwszego wynika, ze ,,zakres robét” podany jest w kosztorysach ofertowych wykonawcy,
natomiast z drugiego — ze przedmiot umowy, a zatem i roboty, nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczng i innymi dokumentami, a
takze aktami prawnymi. Prosze skorygowac¢ jeden ze wskazanych przepiséw tak, aby nie bylo
watpliwosci, ktore dokumenty opisuja przedmiot zamdwienia, wzglednie prosze usunaé
zbedny przepis.

Odpowiedz 1
Kosztorys ofertowy (przedmiar) stanowi jeden z dokumentéw opisujacych przedmiot

zamowienia pod wzgledem ilosciowym. W pkt. 3.3.2 SIWZ Zamawiajacy wymienilt
dokumenty, ktére opisujg przedmiot zaméwienia. Zamawiajgcy modyfikuje brzmienie § 1 ust.
3 zatacznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 2
Dotyezy § 1 ust. 31 § 6 ust. 1 pkt 8 zalgcznika nr 9 do SIWZ: prosz¢ wyczerpujaco opisac, co

nalezy rozumie¢ przez ..sztukg budowlang”. Wykonawca wskazuje, ze ustawa Prawo
budowlane nie postuguje sie okresleniem ,.sztuka budowlana”, za$ roboty budowlane
nakazuje wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Odpowiedz 2

Przez ,,sztuke budowlang™ nalezy rozumieé wykonanie robét i czynnosci realizowanych na
budowie zgodnie z przepisami prawa, obowiazujacym prawem 1 warunkami technicznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie.

Pytanie 3
Dotyczy § 3 ust. 3 zalgcznika nr 9 do SIWZ.
1.

Czy wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy? Do takiego wniosku prowadzi treé¢
wskazanego przepisu, z ktérego wynika, ze niezaleznie od obmiaru powykonawczego, a zatem
niezaleznie od ilosci wykonanych robét, ,ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia” nie moze
przekroczy¢ wartosci ustalonej w § 3 ust. 2 zatacznika nr 9 do SIWZ.

2. Jesli wynagrodzenie wykonawcy nie ma charakteru ryczattowego — co w przypadku, gdy
zobmiaru robét bedzie wynikato, ie za wykonane roboty wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie wyzsze od wartosci ustalonej w § 3 ust. 2 zatacznika nr 9 do SIWZ? Czy w takim
przypadku — przed rozliczeniem — konieczna bedzie zmiana umowy w zakresie § 3 ust. 2
i podwyzszenie wynagrodzenia umownego?



Odpowiedz 3

1. Zgodnie z § 3 ust. 2 zatgcznika nr 9 do SIWZ, wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy.

2. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania umowy ma prawo zleci¢ Wykonawcy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2) lub 6) ustawy Pzp w drodze aneksu do umowy wykonanie robét dodatkowych, tj.
wykraczajgcych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 4

Dotyczy § 4 ust. 4 i 5 zafgcznika nr 9 do SIWZ oraz szczegbtowych specyfikaciji technicznych D-
01.02.04 ,Rozbiorka elementéw drég”. W kosztorysach podano ilosci gruzu do wywiezienia
(530,34 m* dla drogi nr 1 oraz 436,97 m? dla drogi nr 2), natomiast ani ze wskazanych
przepisow umowy ani z ww. specyfikacji technicznych nie wynika, na jakg odlegtoé¢ ma
nastgpi¢ odwoéz. Wobec powyzszego prosze:

1. wyjasnic, czy ilosci gruzu do wywiezienia podane w kosztorysach odnoszg sie do ,,materiatow
zrozbiorki nienadajacych sie do ponownego wbudowania”, o ktérych mowa w § 4 ust. 4; jedli
tak — prosze podac odlegtos¢ odwozu gruzu, ktérg nalezy przyjaé do wyceny,

2. podac ilo$¢ albo ilosci materiatéw pochodzacych z rozbiérki nadajgcych sie do ponownego
wbudowania (§ 4 ust. 5), ktdre nalezy przyja¢ do wyceny,

3. podac odlegtos¢ miedzy terenem budowy a miejscem, w ktérym nalezy zdeponowa¢ (§ 4 ust. 5)
materiaty pochodzace z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania, ktdrg nalezy przyjaé
do wyceny.

Odpowiedz 4, ppkt. 1-3

Gruz z rozbieranych konstrukcji betonowych nalezy traktowaé jako materiat nienadajacy sie
do ponownego wbudowania. Najblizsze skladowisko odpadéw znajduje sie w odleglosci do
1,5 km.

Pytanie 5
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 1 zalgcznika nr 9 do SIWZ: dlaczego wskazany przepis zobowiazuje

wykonawce do ,,wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane™?
Art. 22 Prawa budowlanego okresla ustawowe obowigzki kierownika budowy, nie za$
wykonawcy — wykonawca nie moze wykona¢ przedmiotowych czynnosci.

Odpowiedz 5
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 22 zalacznika nr 9 do SIWZ obowigzek zapewnienia kierownika

budowy lezy po stronie Wykonawcy. Poniewaz kierownik budowy zatrudniony jest przez
Wykonawcg, a nie Zamawiajgcego, to posrednio na Wykonawcey lezy obowigzek zapewnienia
wiasciwego wykonania wskazanych obowigzkow.

Pytanie 6
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 7 oraz § 9 ust. 1 zafacznika nr 9 do SIWZ i szczegbtowych specyfikacji

technicznych
D-00.00.00.

1. Czy przewidziane s odbiory czgsciowe rob6t? Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ w tym zakresie
wynika z tego, ze o ile § 6 ust. 1 pkt 7 i § 9 ust. 1 zalacznika nr 9 do SIWZ oraz szczegdtowe
specyfikacje techniczne D-00.00.00 wspominajg o takich odbiorach, to § 10 zatgcznika nr 9 do
SIWZ tego nie robi.

2. Jesdlitak:

a) w jakim terminie i od kiedy biegngcym beda one dokonywane?

b) jakie dokumenty nalezy przedstawi¢ do odbioru czeéciowego (pkt 9.3. szczegétowych
specyfikacji technicznych D-00.00.00 méwi jedynie, ze ,Odbioru czeéciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét”, ale zwazywszy na to, e
znaczna czg$¢ dokumentéw do odbioru ostatecznego wymienionych w pkt 9.4.2 ww.
specyfikacji moze powsta¢ wytgcznie po zakonczeniu wszystkich robdt, a zatem ich



przygotowanie do odbioru czesciowego nie jest mozliwe, katalog dokumentéw do odbioru
czgsciowego musi sie rézni¢ od katalogu dokumentéw do odbioru ostatecznego).

Odpowiedz 6

Zamawiajacy zmodyfikowat brzmienie § 9 zatgcznika nr 9 do SIWZ, w ktérym doprecyzowat
procedure odbioréw czesciowych. Zamawiajacy wymaga przy odbiorze czeéciowym
dostarczenia kosztorysu wykonawczego (danego etapu robdt) i protokotu odbioru
czgsciowego wykonanych robét, podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pytanie 7
Dotyczy & 6 ust. 1 pkt 11 zafgcznika nr 9 do SIWZ: prosze szczegbéfowo opisaé zakres

obowigzkow wykonawcy wynikajacy z ,prac utrzymaniowych”, o ktérych mowa w tym
przepisie, a takze podac czestotliwo$¢ wykonywania poszczegélnych obowigzkow.

Odpowiedz 7
Drogi, ktorych przebudowa stanowi przedmiot zaméwienia, obstuguja sasiadujace

przedsigbiorstwa. Zamawiajacy zaklada utrzymanie ruchu w zakresie umozliwiajacym dostep
do funkcjonujgcych firm, oczywiscie przy zalozeniu wystgpienia utrudnien i okresowych
wylgczen poszczegdlnych zjazdow.
W ramach robot utrzymaniowych przewidzie¢ nalezy zapewnienie utrzymania mozliwosci
przejazdu pojazdéw po istniejacych nawierzchniach, w danym etapie robét dopuszezonych do
ruchu obstugujgcego przedsigbiorstwo oraz zapewnienie dostepu pieszych.

Pytanie 8

Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 12 zatacznika nr 9 do SIWZ: czy przepis ten jest sformutowany
poprawnie? Wynika z niego m.in., ze wykonawca ma informowaé zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o terminie odbioru robét zanikajacych — tymczasem, mimo rozbieznosci miedzy
projektem umowy a SST, termin taki zostat w nich okreélony — a ponadto ma dokonac¢ tego
»W terminach i w zakresie okreslonym w SST” — tymczasem SST nie przewiduje, aby
wykonawca miatf przekazywa¢ ww. informacje zamawiajacemu (inspektorowi nadzoru), a tym
bardziej nie podaje ,zakresu” tej informaciji.

Odpowiedz 8
W wymaganiach ogdlnych pkt. 9.2. SST opisano procedure odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy modyfikuje odpowiednio brzmienie § 10 ust.6
zalacznika nr 9 do SIWZ, w celu wyeliminowania rozbieznosci terminéw odbioru robét
zanikajgcych. Zakres informacji przekazywanej zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru),
powinien zawiera¢ rodzaj i lokalizacje odbieranych robét

Pytanie 9
Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 18 zatgcznika nr 9 do SIWZ: dlaczego wskazany przepis zobowigzuje

wykonawce

do ,sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”?
Sporzgdzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest ustawowym obowigzkiem kierownika budowy (art.
21a ust. 1 Prawa budowlanego), nie zas wykonawcy.

Odpowiedz 9
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 22 zalacznika nr 9 do SIWZ obowigzek zapewnienia kierownika

budowy lezy po stronie Wykonawcy. Poniewaz kierownik budowy zatrudniony jest przez
Wykonawcg, a nie Zamawiajacego, to posrednio na Wykonawcy lezy obowiazek zapewnienia
wlasciwego wykonania wskazanych obowigzkdw.



Pytanie 10
Dotyczy § 9 ust. 3 pkt 3 zatgcznika nr 9 do SIWZ: jak ma postgpi¢ wykonawca, gdy

podwykonawca nie ztozyt — pomimo otrzymania wynagrodzenia — o$wiadczenia, o ktérym
mowa we wskazanym przepisie? Czy dokumenty, o ktérych mowa w § 9 ust. 3 pkt 2
zatgcznika nr 9 do SIWZ, bedg w takim przypadku wystarczajgce dla zamawiajgcego, aby
ustali¢, ze doszto do rozliczenia wykonawcy z podwykonawca.

Odpowiedz 10
Zamawiajacy jest zobowigzany wymagac¢ dowodu potwierdzajacego rzeczywiste dokonanie

zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. W sytuacji opisanej w pytaniu
Zamawiajgcy dopusci dokument bankowy, bez watpliwosci potwierdzajacy skuteczne
dokonanie pfatnosci na wskazany przez podwykonawce rachunek.

Pytanie 11
Dotyczy § 10 zalgcznika nr 9 do SIWZ oraz szczegdlowych specyfikacji technicznych

D-00.00.00: czy ,,odbiér koncowy”, o ktérym mowa w § 10 zalgcznika nr 9 do SIWZ, to
,»0dbidr ostateczny”, o ktorym mowa w pkt 9.4. szczegélowych specyfikacji technicznych
D-00.00.00? Jesli tak, ktore dokumenty wykonawca ma przygotowaé do ww. odbioru —
wymienione w § 10 ust. 3 zalacznika nr9 do SIWZ czy wymienione w pkt 9.4.2
szczegolowych specyfikacji technicznych D-00.00.00?

Odpowiedz 11

,Odbior koncowy” jest tozsamy z ,,odbiorem ostatecznym”. Zmodyfikowano brzmienie § 10
ust. 3 zalgcznika nr 9 do SIWZ, w ktérym wymieniono dokumenty, ktore wykonawca ma
przygotowac do
ww. odbioru. Zapis umowny nalezy uznac¢ za wigzacy

Pytanie 12
Dotyczy § 10 ust. 3 pkt 3 zatgcznika nr 9 do SIWZ: czy przez ,deklaracje zgodnosci” nalezy

rozumiec krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, o ktérych mowa
wart. 8 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych? Ustawowa
podstawa wystawiania ,,deklaracji zgodnosci” znikneta 01 stycznia 2017 roku wraz ze zmiang
ww. ustawy przez ustawe z 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. u.
z 2015 roku, poz. 1165).

Odpowiedz 12
Tak, przez ,deklaracje zgodnosci” nalezy rozumie¢ krajowg deklaracje wiagciwosci

uzytkowych wyrobu budowlanego, o ktérych mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004
roku o wyrobach budowlanych.

Pytanie 13
Dotyczy § 10 ust. 6 zatgcznika nr 9 do SIWZ oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych

D-00.00.00: czy odbiory robdét zanikajgcych i odbiory robot ulegajacych zakryciu beda
nastgpowac ,w terminie 5 dni od dnia zgtoszenia” (tak w § 10 ust. 6 zatgcznika nr 9 do SIWZ)
czy ,hie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora projektu” (tak w punkcie 9.2. obu szczegétowych
specyfikacji technicznych D-00.00.00).

Odpowiedz 13
W celu wyeliminowania rozbieznosci termindw odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, Zamawiajacy modyfikuje odpowiednio brzmienie § 10 ust.6 zatgcznika nr 9 do




SIWZ. Wszystkie odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda na
zasadach okreslonych w SST.

Pytanie 14

Dotyczy § 10 ust. 6 zatacznika nr 9 do SIWZ: w jakim terminie nastapi odbiér koricowy albo
odmowa dokonania tego odbioru?

Odpowiedz 14
Termin odbioru koricowego okreslono w § 10 ust. 4 zatgcznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 15
Dotyczy & 10 ust. 7 pkt 1 zatacznika nr 9 do SIWZ: prosze wskaza¢ ustawowg podstawe

uprawnienia zamawiajgcego do odmowy dokonania odbioru do czasu usuniecia wad
nadajacych sie do usuniecia. Wykonawca przypomina w tym kontekscie, ze — w myé ustawy
Oraz orzecznictwa - dokonanie odbioru i zapfata wynagrodzenia sa podstawowymi
obowigzkami zamawiajacego, od ktérych nie moina sie uchyla¢ nawet w przypadku
stwierdzenia wad przedmiotu umowy (por. wyrok Sadu Apelacyjnego w Biatymstoku z 27
pazdziernika 2017 roku ws. | ACa 321/17, wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 06
wrzesnia 2016 roku ws. V ACa 935/15, wyrok Sgdu Apelacyjnego w Biatymstoku z 31 sierpnia
2016 roku ws. | ACa 282/16, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 24 maja 2016 roku ws.
| ACa 1094/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 28 stycznia 2016 roku ws. | ACa
253/15, wyrok Sadu Apelacyjnego w Krakowie 7 28 stycznia 2014 roku ws. | ACa 1447/13,
wyrok Sgdu Apelacyjnego we Wroclawiu z 18 pazdziernika 2012 roku ws. | ACa 1046/12,
wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdarisku z 24 lutego 2012 roku ws. V ACa 198/12, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2011 roku ws. VI ACa 1200/10, wyrok Sadu
Apelacyjnego w Poznaniu z 17 grudnia 2009 roku ws. | ACa 874/09, a takze wyrok Sadu
Najwyzszego z 22 czerwca 2007 roku ws. V CSK 99/07). Wykonawca wskazuje, ze odmowa
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez zamawiajacego z powodu wad jak réwniez
uchylanie sie od dokonania odbioru z ww. przyczyn jest postepowaniem nieuprawnionym,
nie podlegajacym usankcjonowaniu za pomoca umowy oraz narazajagcym zamawiajgcego
m.in. na ryzyko jednostronnego odbioru przez wykonawce.

Odpowiedz 15
Zamawiajacy modyfikuje brzmienie § 10 ust.7 zatgcznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 16
Dotyczy § 11 ust. 1 pkt 4 zatacznika nr 9 do SIWZ: jaki ,termin wskazany w § 2 niniejszej

umowy” bedzie brany przez zamawiajacego pod uwage przy ocenie, czy spetniona zostata
przestanka odstapienia od umowy? Wykonawca wskazuje, 7ze § 2 ust. 2 zatgcznika nr 9 do
SIWZ brzmi , Termin rozpoczecia robét: niezwtocznie po podpisaniu umowy”, a zatem nie
podaje wyrazonego datg ani liczbg dni terminu, ktérego naruszenie uprawniatoby
zamawiajgcego do odstapienia od umowy.,

Odpowiedz 16
Zamawiajgcy modyfikuje brzmienie § 11 ust.1 zatacznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 17
Dotyczy § 11 ust. 2 pkt 1 zatgcznika nr 9 do SIWZ. Czy odbiorem robét, o ktérym mowa w tym

przepisie, jest:

odbidr robét zanikajgcych,

odbior robét ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbidr koricowy?

Lol



Odpowiedz 17
Brzmienie § 11 ust. 2 pkt 1 zalacznika nr 9 do STWZ dotyczy wszystkich ww. odbiordw.

Pytanie 18

Dotyczy § 11 ust. 2 zatgcznika nr 9 do SIWZ: w jakim terminie wykonawca moze skorzysta¢
z uprawnienia do odstgpienia od umowy?

Odpowiedz 18
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci
o tych okolicznosciach.

Pytanie 19

Dotyczy § 14 ust. 1 zatacznika nr 9 do SIWZ: w przepisie tym, poza stowem albo stowami
przewidzianymi do wpisania w wykropkowanym miejscu, brakuje wskazania, czego
wykonawca udziela oraz komu.

Odpowiedz 19
Zamawiajacy modyfikuje odpowiednio brzmienie § 14 ust.1 zatgcznika nr 9 do SIWZ,

Pytanie 20

Dotyczy szczegdtowych specyfikacii technicznych D-00.00.00: czy zamawiajacy bedzie
wymagat prowadzenia ,ksigzki obmiaréw”, o ktérej mowa w obu ww. specyfikacjach?
Niniejszy wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wynika z doéwiadczen wykonawcy, ze:

- specyfikacja D-00.00.00 niemal dla kazdego zamodwienia publicznego zwykle zawiera definicje
~ksigzki obmiaréw” (albo dokumentu o bardzo podobnej nazwie) oraz kilka postanowienr
odnoszacych sie do ,ksigzki obmiaru” (np. czgsto jest jednym z dokumentéw odbiorowych),

- ksigzka obmiaréw nie jest zaktadana ani prowadzona; zamiast niej sporzadzane s3, zwykle
osobno dla pewnej ilosci robét jednego rodzaju (z jednej pozycji kosztorysowej), dokumenty o
takich (przyktadowych) nazwach jak ,karta rejestru obmiaru” czy ,druk kontroli rob6t”, do
ktérych zatgczane sg m.in. szkice geodezyjne dotyczace robét, do ktérych odnosi sie dany
dokument.

Odpowiedz 20

Zamawiajacy pod pojeciem ksiegi obmiaréw rozumie zaréwno dokument w postaci ksiegi, jak
rowniez zestaw osobno sporzadzonych dokumentéw na okolicznoéé prowadzonych
obmiardow.

Pytanie 21
Dotyczy szczegdtowych specyfikacji technicznych D-00.00.00: czy dokonane w obu

specyfikacjach,
w pkt 9.4.1, odwotanie do punktu 8.4.2 jest poprawne?

Odpowiedz 21

Wskazane w obu specyfikacjach w pkt 9.4.1 odwotanie do punktu 8.4.2 jest niewlasciwe (w
SST nie ma punktu 8.4.2).

Pytanie 22
Dotyczy szczegétowych specyfikacji technicznych D-00.00.00: prosze wyjaéni¢ czym

uzasadnione jest wymaganie od wykonawcy zlozenia do odbioru ostatecznego
szczegotowych specyfikacji technicznych (pkt 9.4.2. ww. specyfikacji). Chodzi o dokumenty
wytworzone przez zamawiajgcego albo na jego zlecenie — a zatem takie, ktére zamawiajgcy
posiada i nie musi ich otrzymaé¢ od wykonawcy (przy odbiorze ostatecznym ani w innej
sytuacji).



Odpowiedz 22

Do odbioru koricowego Zamawiajgcy wymaga zwrotu kompletnej dokumentacji przekazane;
podczas przekazania placu budowy (w tym SST).

Pytanie 23

Z uwagi na obecng sytuacje zwigzang z zagrozeniem epidemiologicznym COVID-19 na rynku
wystepujg trudnosci w pozyskaniu ofert od podwykonawcéw oraz dostawcow. W celu
przygotowania rzetelnej oferty, Wykonawca zwraca si¢ z uprzejmg prosha o przesuniecie
terminu sktadania ofert na dzien 11.12.2020 .

Odpowiedz 23
Z uwagi na konieczno$¢ wypetnienia zobowigzari wynikajacych z otrzyma nego
dofinansowania na realizacje ww. zadania, nie ma mozliwoéci przesuniecia terminu sktadania
ofert. Termin sktadania ofert uptywa z dniem 03.12.2020r. o godz. 8.45.

Pytanie 24 .
Dotyczy OBRZEZA BETONOWE D-08.03.01 i KO — droga 1 poz.45 i KO — droga 2 poz.43

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci miedzy Kosztorysem ofertowym droga 1 i droga 2, SST
D-08.03.01 i projektem wykonawczym. W projekcie wykonawezym rys.5 Szczegoly
konstrukcyjne oraz KO — droga 1 poz.45 i KO — droga 2 poz.43 mamy ,,Obrzeza betonowe o
wymiarach 20x6(...)” natomiast Projekt wykonawcezy rys. 2.1 i 2.2 Projekt zagospodarowania
terenu i SST D-08.03.01 wskazuja na zastosowanie betonowego obrzeza chodnikowego
8x30x100 cm. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie jakie obrzeze Oferent ma wyceni¢ w KO —
droga 1 poz.45 1 KO — droga 2 poz.43 i odpowiednia korekte w pozostatych dokumentach.

Odpowiedz 24
Do wyceny nalezy przyjaé wykonanie obrzeza chodnikowego 6x20x100 cm.

Pytanie 25
W nawigzaniu do poz. 3 Kosztorysu Ofertowego - droga 1, droga 2 oraz ST D 01.01.01

prosimy
0 podanie ilosci shupkéw pasa drogowego typ 36a ktore nalezy wykona¢ w ramach kontraktu.

Odpowiedz 25

Zamawiajagcy w ramach przedmiotu zaméwienia nie bedzie wymagat wykonania stupkéw pasa
drogowego typu 36a.

Pytanie 26

W pkt. 11 ppkt. 2 tiret 2 Zalacznika nr 10 Szczegdlowego opisu przedmiotu — Zamawiajacy
dopuscit do wykonania prac w zakresie bezwykopowej renowacji/naprawy kanalizacji wkiady
elastyczne z tkaniny technicznej nasyconej zywicami termoutwardzalnymi lub Zzywicami
utwardzanymi promieniami UV, ktére musza spelnia¢ wymagania opisane w niniejszym
punkcie, w tym m.in. opisujac modut sprezystodci krotkoterminowy dla rekawa z tkaniny z
wiokna szklanego — $rednia wartosé nie mniejsza niz 16 000 MPa wg PN-EN ISO 178 oraz
brak dopuszczenia rekawow produkowanych w technologii nawojowej. Wprowadzajac
powyzsze zapis Zamawiajacy doprowadzil, pewnie niewiadomie, do oczywistego naruszenia
zasady konkurencyjnosci w postepowaniu, bowiem ww. kryteria spetnia ograniczona liczba
producentéw. W zwigzku z powyzszymi wymogami Wykonawcy zmuszeni s skorzystaé z
oferty konkretnego producenta, co oczywiscie wplywa na tresci przygotowywanej oferty i
ogranicza zasad¢ konkurencyjnosci. Wykonawcy mogliby bowiem skorzystaé¢ z ofert innych
producentéw dostgpnych na rynku, ktérych produkty sa rownowazne. Aktualne za$ wytyczne
przedstawione przez Zamawiajacego wplywaja w sposéb oczywisty na swobodg dziatan
Wykonawcow narzucajac im konkretny produkt, przy czym na rynku istniejg producenci
tozsamych produktow, dla ktérych osiagniecie celu jakim jest zdolno$é rekawa do
przenoszenia obcigZen gruntu, obciazen hydrostatycznych oraz obcigzen dynamicznych, przy



zalozeniu wymaganej sztywnos$ci obwodowej nie nizsza niz 2kN/m?2 jest jak najbardziej
mozliwe do spetnienia. W efekcie dochodzi do naruszenia art. 29

ust. 2 pzp, a takze art. t ust. 1 pzp.

Wobec powyzszego wnosimy o dokonanie zmian parametrow technicznych dla rekawa z
wiokna szklanego nasgczonego zywica poliestrowa utwardzana promieniami UV poprzez
okreslenie modutu sprezystosci wykladziny (krotkoterminowy) na poziomie nizszym, np. co
najmniej E>12000 N/mm2 wg PN-EN ISO 178 oraz usuniecie zapisu dotyczacego braku
dopuszczenia rekawow produkowanych
w technologii nawojowe;j.

Odpowiedz 26

Zamawiajgcy wymaga, aby:

- modut sprezystosci wyktadziny (krétkoterminowy) miat wartoéé¢ nie mniejsza niz 12 000 MPa,
- sztywnos$c obwodowa wyktadziny byta nie nizsza niz 2kN/m2;

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rekawéw nawojowych

Pytanie 27

§ 6 ust. 2 pkt. 3) Umowy — prosimy o zmiane poprzez: op6znienie z tytulu nie opracowania
projektu organizacji ruchu na czas budowy lub, A TYM SAMYM WYNIKAJACE Z TEGO
TYTULU nie uzyskanie wymaganych prawem uzgodnieti beda traktowane jako powstale z
przyczyn zaleznych od wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t. Zapis ten w dotychczasowym brzmieniu Jest sprzeczny z obowigzujacym
prawem powszechnym, bowiem Wykonawca nie moze odpowiadaé za dziatania Ilub
zaniechania organu trzeciego, na ktore nie ma wplywu. Wykonawca nie moze, wigc zostaé
obcigzony odpowiedzialnodcig za zaniechania podmiotu trzeciego, w tym przypadku organu
publicznego, a wylgcznie za to jesli szkoda powstanie w wyniku zawinionego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

Odpowiedz 27
Zamawiajgcy modyfikuje odpowiednio brzmienie § 6 ust.2 pkt.3) zalgcznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 28
§ 11 ust. 1 pkt. 5) Umowy - prosimy o zmiane poprzez: Wykonawca nie wykonuje robot

zgodnie

z umowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne; pomimo uprzedniego, pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego do zaniechania naruszen z wyznaczeniem dodatkowego
terminu. Wyjasniamy, ze brak zapisu, iz odstgpienie od umowy ze wskazanych przyczyn jest
mozliwe, ale pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy to usunigcia naruszen z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu jest sprzeczne z art. 636 § 1 KC jako przepisem
bezwzglednie obowigzujacym. Wykonawca winien mieé¢ mozliwogé usuni¢cia uchybien
zanim Zamawiajacy odstagpi od Umowy. Nadto, Zamawiajacy winien wyraznie wskazaé
Wykonawcy jaka cze$¢ zakresu prac i w jaki spos6b, w ocenie Zamawiajacego, zostala
wykonana nieprawidlowo.

Odpowiedz 28
Zamawiajgcy modyfikuje odpowiednio brzmienie § 11 ust.1 pkt.5) zalagcznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 29
§ 11 ust. 1 pkt. 3 Umowy- prosimy o zmiane poprzez: w wyniku wszczetego postepowania

egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy Ilub jego znacznej czesci;, ktore
OBIEKTYWNIE moze uniemozliwié¢ prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy.

Jedynie wprowadzenie przestanki obiektywizmu w przypadku podjecia decyzji o odstapieniu
od umowy przez Zamawiajacego moze zosta¢ uznane za zgodne z zasadami wspolzycia
spotecznego i spoleczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa. Gdyby bowiem w kazdym
przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego mozliwe bylo odstgpienie od Umowy



przez Zamawiajgcego to niewatpliwie mechanizm ten stanowilby narzedzie naduzyé prawa, a
jednoczesnie narazatby Zamawiajacego na roszczenie odszkodowawcze ze strony
Wykonawcy.

Odpowiedz 29
Zamawiajacy modyfikuje odpowiednio brzmienie § 11 ust.1 zalacznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 30
10 ust. 7 Umowy- wnosimy o dokonanie zmiany poprzez: Jezeli w toku czynnosci odbioru

koncowego zostang stwierdzone ISTOTNE wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia: (...).Zapis ten w dotychczasowym brzmieniu jest sprzeczny z obowiazujacym
prawem powszechnym, bowiem Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru konicowego
wylgcznie jesli wystgpia wady istotne przedmiotu umowy, a nie jakiekolwiek. Podstawowym
obowiazkiem Zamawiajacego jest dokonanie odbioru robét wykonanych zgodnie z Umowa.

Odpowiedz 30
Zamawiajgcy zmodyfikowal odpowiednio brzmienie § 10 ust.7 zatgcznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie 31
§ 10 ust. 7 pkt. 2) b) Umowy- wnosimy o dokonanie zmiany poprzez: jezeli uniemozliwiaja

one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zada¢ wykonania
przedmiotu UMOWY po raz drugi Z WYZNACZENIEM ODPOWIEDZNIEGO TERMINU,
A W PRZYPADKU DALSZEGO NIEWYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
PRZEDMIOTU UMOWY odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie prac innemu wykonawcy, a
kosztami obcigzy¢ Wykonawce. Wyjasniamy, ze pierwotna tre§¢ ww. zapisu sprzeczna byla z
art. 636 § 1 KC jako przepisu bezwzglednie obowigzujacego. Zwlaszcza, w zakresie braku
uprzedniego wezwania Wykonawcy to usunigcia naruszen.

Odpowiedz 31
Zamawiajgcy zmodyfikowal odpowiednio brzmienie § 10 ust.7 zatacznika nr 9 do SIWZ.

Zamawiajacy zamieszcza nowe brzmienie PROJEKTU UMOWY — ZALACZNIK NR 9.
Wprowadzone zmiany nalezy uznaé za wigigce podezas realizacji przedmiotu
Zamo6wienia.

Jesli sa Panfstwo zainteresowani udzialem w przedmiotowym postepowaniu — prosze
o zlozenie oferty z uwzglednieniem zmian.




