UMOWANI .cceiiiiinnnnenn.
Wdniu ..., w Ostrowie Wielkopolskim pomigdzy:

Gming Miasto Ostrow Wielkopolski,

w imieniu ktorej dziala Miejski Zarzad Drog, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrow
Wielkopolski, reprezentowana przez:

Marcina Wieruchowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

................................................................................................................. ,  Zwanym

zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zadania pod nazwa:

Budowa nawierzchni ciagu pieszo — jezdnego na ul. Skosniej w Ostrowie Wielkopolskim
(odcinek od ul. Kretej)

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1, zawarty jest w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng, kosztorysem ofertowym, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wspolczesne] wiedzy technicznej oraz z prawem polskim — w zakresie objetym przedmiotem
umowy.

§2

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawce
w terminie: do dnia 31.07.2020 r.

2. Termin rozpoczgcia robdt: nie pdzniej niz jeden miesigc od dnia podpisania umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty okreslone w §1 ust. 1 za cen¢ okreslong
w ztozonej ofercie zdnia ..................

2. Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy w kwocie: ..................
ZEDIULO (STOWIIE: .. .o )

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia begdzie okreslona kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym na podstawie obmiaru wykonanych robdt i cen jednostkowych (wg kosztorysu
ofertowego), jednak do wartosci nie wyzszej niz ustalona w ust. 2.

4. Strony ustalaja, ze wysokos$¢ cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych nie
ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.



3.

§4
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okre$lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 266,730 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Szczegdélowych Specyfikacjach
Technicznych (zwanych dalej SST) i projekcie budowlanym.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i1 robot okreslonymi w SST.

4. Materiaty z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usunigte poza

teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U.2019.0.701).

Materialy pochodzace z rozbidrki, a nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego 1 nalezy je zdeponowa¢ W miejscu na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego wskazanym przez Inwestora.

§5
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robot — w ciggu 21 dni od daty
podpisania umowy;,
2) dostarczy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§6

Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) zawiadomienia Zamawiajagcego o terminie rozpoczecia robot i wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST;

4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych SST;

5) kontroli jako$ci materiatdow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czg¢§ciowego 1 odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano —
montazowych i sztukg budowlana;

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecia poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza Oraz pozostawienia catego
terenu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

11)wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogdlnodostepnych drogach
I chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdno$¢ i1 bezpieczenstwo ogdlnodostepnego ruchu drogowego
1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu;



12)informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w SST,;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

14)niezwlocznego informowania Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych
prawem uzgodnien i zatwierdzenia jak rowniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie
(w trakcie trwania robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancow o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych
Z prowadzeniem robdt budowlanych;

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wlasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz
z dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 10 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng
i niepodzielng odpowiedzialnos¢ za realizacj¢ umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy
1 otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcow wraz z okreSleniem zakresu powierzonych im
czesci zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych
instalacji, elementdow budowlanych, szkéd wyrzadzonych zamawiajacemu oraz
ewentualnego naruszenia praw osob trzecich - powstatych w trakcie 1 w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytutu nienalezytego jej wykonania.

W okresie prowadzenia robdt wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie mniejszg niz 100.000,00 zt.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia do
realizacji umowy;

2) wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami,
o ktorych mowa w ust.1 niniejszej umowy;

3) opodznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien beda traktowane jako powstale z przyczyn
zaleznych od wykonawcy 1 nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4) wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwalg stabilizacjg
znakow geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia
w trakcie prowadzonych robot;



5) wykonawca zobowigzuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakéw geodezyjnych
jednostce wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt.

§7

1. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania osob, ktorymi bedzie
si¢ postugiwal przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze ze beda one
wyposazone w sprzet ochrony osobiste;.
3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
2) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wymagania i informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
1) Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem:

- nawierzchnia z kostki beda wykonywaty wylacznie osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace przez wykonawce, a w przypadku udziatu

podwykonawcy przez podwykonawce.

W trakcie realizacji zamdOwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu

potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 zamawiajacy moze

W wyznaczonym przez siebie terminie wezwaé wykonawce do udowodnienia

tego faktu. W wezwaniu wskaze, ktore z ponizej] wymienionych dokumentow

wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ zamawiajagcemu

2)

a)

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Os$wiadczenie musi zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopii umowy/uméw o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢é zanonimizowana W  sSposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych  pracownikow, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa (tj. w szczeg6Olnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne
1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposOb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

5. W trakcie realizacji zamowienia w ramach czynno$ci kontrolnych zamawiajacy
moze rowniez zada¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 oraz
przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub  podwykonawce, zamawiajacy moze  zwrdci¢  si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8

1. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekc;i,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ migdzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej migdzy zamawiajgcym a wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatno$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktoéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie
zamoOwienia.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgltasza do tego projektu
w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3 pkt.6
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10.

11.
12.

13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy 0 podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
0 warto$ci mniejszej niz .......... zt (0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego). Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw 0
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajacego z terminéw, o ktorych mowa w ust. 4 1 ust. 7, nie jest
podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§9

Rozliczenie robot — kosztorysowe — dopuszcza si¢ fakturowanie miesigczne

do wysokosci 90 % zaawansowania robodt, pozostala ptatno$¢ nastapi po dokonaniu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podstawg wystawienia faktury:

- dla przerobow czgsciowych jest - kosztorys + protokot odbioru wykonanych robot
podpisane przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
zamawiajacego;

- koncowej — kosztorys powykonawczy + protokot odbioru wykonanych robot,
protokét koncowy odbioru zadania podpisany przez inspektora nadzoru i
zaakceptowany przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w  Ostrowie
Wielkopolskim.

Faktury wystawiane bedg na:

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostréw Wielkopolski
NIP: 622-23-84-323



4.

10.

11.

Jezeli wykonawca wystawia fakture za roboty, przy wykonywaniu ktorych brat udziat

podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokot odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela zamawiajacego, wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane
przez podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,

2) kopi¢ faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce 1 dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
1 ustlugi, facznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce za zgodno$c
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio
od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za
powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

Faktury wykonawca przedlozy zamawiajacemu w terminie do 7 dni od daty odbioru
koncowego.

Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia
faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 3.

Platno$¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcCy
podany na fakturze. Faktura winna zawiera¢ numer rachunku bankowego wlasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci.

Zawijajacy dokona zaptaty za roboty objete umowag wylacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy
w wykazie podmiotow prowadzonych zgodnie z art. 96b ustawy o VAT, tzw. biata lista.
W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy
o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotdw,
Zamawiajacy dokona platnosci na inny podany w wykazie podmiotéw rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie
podmiotoéw na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117b § 3 ustawy
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z pdZn. zm.).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ptatnos$¢ po terminie okreslonym w ust. 6
spowodowana brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie podmiotow
prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajagcego dokonanie platnosci z
zastosowaniem machanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku zwrotu ptatnosci za
fakture VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci

(spelnienie $wiadczenia) uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Ponowny przelew nastapi dopiero po wskazania przez Wykonawce rachunku, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

Jezeli wykonawca bedzie chcial mie¢ zaptacona fakture przed terminem, o ktorym mowa
W ust. 6, to powinien wystapi¢ z wnioskiem o wczesniejszy termin platnosci.
Wynagrodzenie bedzie wowczas pomniejszone o odsetki ustawowe za kazdy dzien
skrécenia terminu ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca moze zglosi¢ w formie pisemnej
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zglasza w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgloszenia uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.11, zamawiajacy potrgca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego przez zamawiajacego.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcow
oraz ptatnos$ci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktérym mowa w §3
ust. 2.

Obowiazki wskazane w ust. 3 pkt 2 1 3 podlegaja wylaczeniu w przypadku zaptaty przez
zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku naliczenia przez zamawiajacego kar umownych, w oparciu 0 § 16 ust.1 pkt.
1)  ppkt. e-h, wykonawca wyraza zgode, na ich potracenie z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2.



§10

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.

3.

1.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ robdt wykonanych na
podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca pisemnie informuje zamawiajgcego o zakonczeniu robdot budowlanych
1 gotowosci do odbioru koncowego.
Wraz ze zgloszeniem o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do
weryfikacji nastgpujace dokumenty odbiorowe:
1) dokumentacja powykonawcza;
2) kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;
3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
swiadectwa badan 1 atestow;
4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami umowy oraz przepisami,

5) zatwierdzong inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza lub
potwierdzenie/o$wiadczenie geodety 0 wykonywaniu inwentaryzacji
powykonawczej.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGIK w
Ostrowie Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 30
dni od daty odbioru koncowego robét (2 egz. dla Zamawiajacego).

6) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy powota komisje odbiorows, wyznaczy termin i przystagpi do czynnos$ci

odbioru robdt w terminie 15 dni od daty otrzymania petnej i poprawnej dokumentacji, o

ktorej mowa w ust. 3, informujac o powyzszym wykonawce robot.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawieraé

bedzie wszelkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane be¢da na

zasadach okreslonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadaja si¢ do usuni¢cia, zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru
robot do czasu usunigcia wad 1 w tym celu wyznaczy termin ich usunigcia. Jezeli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usunac na
koszt Wykonawcy;

2) w przypadku, gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpic¢
od umowy 1 zleci¢ wykonanie prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢
Wykonawcg.

§11
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie firmy;
2) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci;



How

3) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robét i nie
realizuje ich przez okres dwoch tygodni, bez uzasadnionej przyczyny;

4) wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczatl robot w terminie wskazanym
w § 2 niniejszej umowy i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 5 umowy;,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznos$ci nie bedzie mogl wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora spowodowata odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce,
jezeli odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli
odstapienie od umowy spowodowatl Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstagpienie od umowy nastapitlo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2)  przejecia przekazanych prac.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie na

kwot¢ nie mniejsza niz 100.000,00 zt od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w
okresie 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
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§14

. Wykonawca udziela ..... miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie

z zalacznikiem nr 1.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany

3) w dniu udoste¢pnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt

ujawnionych wad przedmiotu umowy nie p6zniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

Jezeli wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, 1O

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Usunigcie wad 1 usterek przez osobg trzecig (wykonanie zastgpcze) nie wylacza

przystugujacych zamawiajagcemu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych

niniejszg umowa.

. Zamawiajacy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie korzystat

z rekojmi, czy tez gwarancji.

§15
Whiesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
umownej robdt (brutto) tj. .............. zh(stownie: ... ).

W przypadku nalezytego wykonania robdt, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciggu
30 dni po koficowym odbiorze robot potwierdzonym protokotem odbioru robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady w wysokosci
30% zabezpieczenia Wynosi: ............... zh(stownie: ..o ).

. Zwrot zabezpieczenia stuzacego do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady nastapi nie
pozniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Strony ustalaja , Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktore
beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% ceny umowy brutto,

b) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 z przyczyn zaleznych od
wykonawcy w wysokosci 0,3% ceny umowy brutto za kazdy dzien zwloki,

c) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
Wyznaczonego na usunigcie wad

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okre§lonego w § 3 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
zaplaty,
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2)

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

h) niespelnienia przez wykonawce¢ lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 7 ust.
4 pkt 1 oraz w razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodow dot.
zatrudnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 lit. a-d, w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda osobg¢ nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych tekst jednolity

Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.).

W niniejszym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupeltniajgcego na zasadach ogolnych.

§17

Funkcje¢ kierownika budowy bedzie petni¢ : .....................

Funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego petnic¢ bedzie: ..........................

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajagcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

1.

2.

3.

4.

§18
W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszg umowsg, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie moze by¢
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewazno$ci i mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stoja W sprzecznosci z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamdwien publicznych.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga dotyczyc¢:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2, ktora
spowodowana bedzie:
a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,
terenowych, w szczeg6lnosci:
- klesk zywiotowych;
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b)

c)
d)

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w  szczegOlnosci:  temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajagcy prac¢ maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi;

- warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchoéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);

koniecznosci wykonania zamowien/robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest

niezb¢dne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu

zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku

z przedtuzeniem tego terminu,

koniecznos$ci wykonania robdt nieprzewidzianych w dokumentacji,

zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub

zamawiajacego,

e) pisemnego zadania wstrzymania robot skierowanego do wykonawcy przez

f)

9)

h)

zamawiajacego, lub wydania zakazu prowadzenia robdt przez organ

administracji publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpito

z przyczyn, za ktoére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczeg6lnosci

majacych miejsce w przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robot

uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji

prac przez wigcej niz jednego wykonawce¢ na wspolnym placu budowy, a takze w

przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji

robdt dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym  prac

niemozliwych do przewidzenia albo  prac polegajacych na powtorzeniu

podobnych rob6dt budowlanych, ustug lub dostaw;

zmiany terminu bedacej nastgpstwem dziatania organdéw administracji,

tj. przekroczenia termindw okreslonych prawnie na wydanie przez organy

administracji decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania na skutek btgdow

w dokumentacji projektowej,

wystagpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

w szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni;
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z zastrzezeniem, ze w przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W sposob nalezyty;

2) dotyczy¢ zmian parametrOw technicznych realizowanego przedmiotu umowy

w przypadku:

a) poprawy parametréw technicznych, jako$ci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych
parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowiazujacych przepisoéw,

C) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) by¢ zwigzane ze zmiang przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli
wplywa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych

Z umowy,

4) by¢ zwigzane ze zmiang uchwaty budzetowej,

5) by¢ zwigzane ze zmiang kluczowego personelu zamawiajacego.
Whystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 — 2, nalezy niezwtocznie zglosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga¢ bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Oferta wykonawcy, kosztorys ofertowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
ZamoOwienia integralng cze$¢ umowy.
Umowg sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowynr .............

dokument udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiazuje si¢ podpisa¢ w dniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie UMOWY NI ...ceeeeeeeeens
Zdnia cevevevvnennnn.l,
dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa nawierzchni ciggu pieszo — jezdnego na ul. Sko$niej w Ostrowie Wielkopolskim
(odcinek od ul. Kretej)

U0 PAT] (o]0 W o] 4= Y 0PN , zwanym w dalszej tresci umowy
»Wykonawca”, reprezentowang przez:

na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski w imieniu ktorej dziata Miejski Zarzad Drég,
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostrow Wielkopolski zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowany
przez: Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

0 nastepujacej tresci:

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i uzyte

materiaty.

I Ogoélne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu
usterek 1 wad ujawnionych po odbiorze koficowym, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usunigcia przez Wykonawcg istotnej wady, lub wykonania wadliwej czg$ci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej czgsci biegnie na nowo od chwili podpisania protokotu wykonania robot
budowlanych lub usuni¢cia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciggu ktorego, wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt korzystaé z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7)  Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a.  sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ stan wojny lub stan kleski zywiotowe;,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

c. szkéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposob
niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d. uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

15



