UMOWA nr MZD..........
Wdniu.............. r. w Ostrowie Wielkopolskim pomiedzy:

Gming Miasto Ostrow Wielkopolski,

w imieniu ktorej dziala Miejski Zarzad Drog, ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrow
Wielkopolski, reprezentowana przez:

Marcina Wieruchowskiego — Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w Ostrowie Wielkopolskim,
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

zostata zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje
zobowigzanie wykonania na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zadania pod nazwa:

Przebudowa ulicy Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

2. Zakres robot, o ktorych mowa w ust. 1, zawarty jest w kosztorysie ofertowym wykonawcy,
stanowigcym integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, szczegdlowa specyfikacjg techniczng, kosztorysem ofertowym, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia, ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami), przepisami BHP, zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami
wspodlczesnej wiedzy technicznej oraz z prawem polskim — w zakresie objetym przedmiotem
umowy.

§2

1. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zostanie wykonany przez wykonawce
w terminie: do dnia 30.10.2020 r.

2. Termin rozpoczgcia robdt: nie pdzniej niz jeden miesigc od dnia podpisania umowy.

§3

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty okreslone w §1 ust. 1 za ceng¢ okreslong
w ztozonej ofercie zdnia ..................... r.

2. Strony ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy w kwocie:............. zt
DIULEO (STOWIIE: .. .t e e )

3. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia begdzie okreslona kosztorysem powykonawczym,
sporzagdzonym na podstawie obmiaru wykonanych robot i cen jednostkowych (wg kosztorysu
ofertowego), jednak do wartosci nie wyzszej niz ustalona w ust. 2.

4. Strony ustalaja, ze wysoko$¢ cen jednostkowych okreslonych w kosztorysach ofertowych nie
ulegnie zmianie w czasie trwania umowy.



3.

§4
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 215 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w Szczegoélowych Specyfikacjach
Technicznych (zwanych dalej SST) i projekcie budowlanym.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materialow i robot okre§lonymi w SST.

4. Materiaty z rozbiorki nienadajace si¢ do ponownego wbudowania winny by¢ usuniete poza

5.

teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(Dz.U.2019.0.701).

Materiaty pochodzace z rozbiorki, a nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig
wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy je zdeponowaé W miejscu na terenie Ostrowa
Wielkopolskiego wskazanym przez Inwestora.

§5
Zamawiajacy:
1) przekaze Wykonawcy teren przeznaczony do wykonania robot — w ciggu 21 dni od daty
podpisania umowy;
2) dostarczy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej;
3) zapewni nadzor inwestorski.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:

1) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) zawiadomienia Zamawiajacego o terminie rozpoczecia robot 1 wprowadzeniu
tymczasowych zmian w organizacji ruchu;

3) przestrzegania ogolnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okre§lonym w SST;

4) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych SST;

5) kontroli jakos$ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST;

6) realizacji polecen inspektora nadzoru;

7) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze¢sciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami SST;

8) realizacji robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych 1 sztukg budowlana;

9) prowadzenia robot zgodnie z przepisami BHP, ppoz;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigeia poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy czystego i nadajgcego si¢ do uzytkowania;

11) wykonywania prac utrzymaniowych na czynnych, ogélnodostepnych drogach
I chodnikach przechodzacych przez teren placu budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przejezdnos¢ i1 bezpieczenstwo ogoélnodostepnego ruchu drogowego
1 pieszego przebiegajacego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu;



12)informowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w SST,;

13) informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

14)niezwlocznego informowania Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach;

15) opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych
prawem uzgodnien i zatwierdzenia jak réwniez zgodnie z nim ustawienie i utrzymanie
(w trakcie trwania robot budowlanych) oznakowania pionowego;

16) poinformowania mieszkancow o utrudnieniach w ruchu drogowym zwigzanych
Z prowadzeniem robdt budowlanych;

17) zorganizowania, utrzymania i likwidacji wedtug wiasnych potrzeb zaplecza budowy;

18) sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

19) ztozenia do Zamawiajacego pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robot wraz
z dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 10 ust. 3 niniejszej umowy;

20) przedtozenia umowy konsorcjum (jezeli dotyczy), stwierdzajacej solidarng
1 niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ umowy, w ktorej Partner Wiodacy bedzie
upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy
1 otrzymania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow;

21) przedtozenia wykazu podwykonawcow wraz z okreSleniem zakresu powierzonych im
czes$ci zamowienia (jezeli dotyczy);

22) wyznaczenia kierownikow budowy zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;

23) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz;

24) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnego uszkodzenia istniejacych
instalacji, elementdow budowlanych, szkéd wyrzadzonych zamawiajacemu oraz
ewentualnego naruszenia praw osob trzecich - powstatych w trakcie 1 w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz z tytutu nienalezytego jej wykonania.

W okresie prowadzenia robdt wykonawca bedzie ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie mniejsza niz 100.000,00 zt.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialy i urzadzenia do
realizacji umowy;

2) wykonawca ponosi we wlasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami,
o ktoérych mowa w ust.1 niniejszej umowy;

3) opodznienie z tytulu nie opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nie
uzyskania wymaganych prawem uzgodnien beda traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od wykonawcy 1 nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

4) wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia/wznowienia wraz z trwalg stabilizacjg
znakoéw geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia
w trakcie prowadzonych robét;



5) wykonawca zobowigzuje si¢ zleci¢ wznowienie/odtworzenie znakdéw geodezyjnych
jednostce wykonawstwa geodezyjnego na wiasny koszt.

§7

1. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za dziatania oséb, ktorymi bedzie
si¢ postugiwal przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji
niniejszej umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia
wymagane przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, a takze ze beda one
wyposazone w sprzet ochrony osobiste;.
3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
2) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wymagania i informacje dotyczace zatrudnienia na podstawie umowy o pracg:
1) Wykonawca o$wiadcza, ze czynnosci zwigzane z wykonaniem:

- nawierzchnia z kostki beda wykonywaty wylacznie osoby zatrudnione na

podstawie umowy o0 pracg przez wykonawce, a w przypadku udziatu

podwykonawcy przez podwykonawce.

W trakcie realizacji zamdOwienia w ramach czynnosci kontrolnych w celu

potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 zamawiajacy moze

W wyznaczonym przez siebie terminie wezwaé wykonawce do udowodnienia

tego faktu. W wezwaniu wskaze, ktoére z ponizej wymienionych dokumentow

wykonawca ma obowiagzek przedtozy¢ zamawiajacemu

2)

a)

o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie musi zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez wykonawce 1ub

podwykonawce kopii umowy/uméw o pracg osob wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 lit. a (wraz
z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostatl sporzadzony).
Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana W  sSposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych  pracownikow, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

zas$wiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
1 zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy,

d) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopii dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

4



pracodawc¢ do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposOb zapewniajgcy
ochron¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

5. W trakcie realizacji zamowienia w ramach czynno$ci kontrolnych zamawiajacy
moze rowniez zada¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci
w zakresie potwierdzenia zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1 oraz
przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania §wiadczenia.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub  podwykonawce, zamawiajacy moze  zwrdci¢  si¢
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§8

1. W przypadku, gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy,
a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekc;ji,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ migdzy innymi:

1) zakres robot powierzonych podwykonawcy,

2) wskazanie umowy zawartej migdzy zamawiajgcym a wykonawcg (nr umowy,
data umowy, przedmiot umowy),

3) kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

4) termin wykonania rob6t powierzonych podwykonawcy,

5) warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia,

6) termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

7) numer rachunku bankowego, na ktory nalezy dokonaé zaplaty za wykonanie
zamoOwienia.

4. Zamawiajagcy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza do tego projektu
w formie pisemnej zastrzezenia, jesli:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.3 pkt.6
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10.

11.
12.

13.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz ............ zt (0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego). Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow 0
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt. 6, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 1, 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Korzystanie przez zamawiajgcego z terminow, o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 7, nie jest
podstawa do wydtuzenia okresu realizacji zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania zaméwienia podwykonawcy, wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat
przedmiot umowy samodzielnie.

§9

Rozliczenie robot — kosztorysowe — dopuszcza si¢ fakturowanie miesieczne

do wysokosci 90 % zaawansowania robodt, pozostala ptatnos¢ nastapi po dokonaniu

odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Podstawa wystawienia faktury:

- dla przerobow czesciowych jest - kosztorys + protokot odbioru wykonanych robot
podpisane przez inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
zamawiajacego;,

- koncowej — kosztorys powykonawczy + protokét odbioru wykonanych robot,
protokét koncowy odbioru zadania podpisany przez inspektora nadzoru i
zaakceptowany przez Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog w  Ostrowie
Wielkopolskim.

Faktury wystawiane bedg na:

Gmina Miasto Ostrow Wielkopolski

Miejski Zarzad Drog

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostréw Wielkopolski
NIP: 622-23-84-323



4.

10.

11.

Jezeli wykonawca wystawia faktur¢ za roboty, przy wykonywaniu ktorych brat udziat

podwykonawca i dalszy podwykonawca, wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) protokot odbioru podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez
przedstawiciela zamawiajacego, wskazujacy wydzielone elementy robot wykonane
przez podwykonawce 1 dalszego podwykonawce,

2) kopi¢ faktury wystawionej dla wykonawcy przez podwykonawce 1 dla
podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
1 ustlugi, facznie z kopig przelewu bankowego, potwierdzong odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce za zgodno$c
z oryginatem,

3) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio
od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za
powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge.

Faktury wykonawca przedlozy zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty odbioru
koncowego.

Zaptata naleznosci za wykonane roboty nastagpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia
faktury wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i 3.

Platno$¢ za fakture dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy wykonawcCy
podany na fakturze. Faktura winna zawiera¢ numer rachunku bankowego witasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci.

Zawijajacy dokona =zaptaty za roboty objete umowag wylacznie z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy
w wykazie podmiotow prowadzonych zgodnie z art. 96b ustawy o VAT, tzw. biata lista.
W przypadku wskazania na fakturze VAT, wystawionej zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy
o VAT, rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie podmiotdw,
Zamawiajacy dokona ptatnosci na inny podany w wykazie podmiotow rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego w wykazie
podmiotoéw na rachunek podany na fakturze VAT z zastosowaniem art. 117b § 3 ustawy
Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z pdZn. zm.).

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za ptatnos¢ po terminie okreslonym w ust. 6
spowodowana brakiem rachunku rozliczeniowego wykonawcy w wykazie podmiotow
prowadzonym zgodnie z art. 96b ustawy o VAT umozliwiajagcego dokonanie platnosci z
zastosowaniem machanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku zwrotu ptatnosci za
fakture VAT przez bank wykonawcy na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci

(spelnienie $wiadczenia) uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Ponowny przelew nastapi dopiero po wskazania przez Wykonawce rachunku, dla ktérego
prowadzony jest rachunek VAT.

Jezeli wykonawca bedzie chcial mie¢ zaptacona fakture przed terminem, o ktorym mowa
W ust. 6, to powinien wystapi¢ z wnioskiem o wczesniejszy termin platnosci.
Wynagrodzenie bedzie wowczas pomniejszone o odsetki ustawowe za kazdy dzien
skrécenia terminu ptatnosci.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wykonawca moze zglosi¢ w formie pisemnej
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 143c ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca zglasza w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgloszenia uwag.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadnicze] watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktoremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust.11, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez zamawiajacego.

Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
oraz ptatnos$ci na rzecz wykonawcy nie przekroczy wynagrodzenia, o ktorym mowa w §3
ust. 2.

Obowiazki wskazane w ust. 3 pkt 2 1 3 podlegaja wylaczeniu w przypadku zaptaty przez
zamawiajacego bezposrednio podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku naliczenia przez zamawiajacego kar umownych, w oparciu o § 16 ust.1 pkt.
1)  ppkt. e-h, wykonawca wyraza zgode, na ich potragcenic z wymagalnego
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2.



§10

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1.

2.

3.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ robdt wykonanych na
podstawie niniejszej umowy.
Wykonawca pisemnie informuje zamawiajagcego o zakonczeniu robdt budowlanych
1 gotowosci do odbioru koncowego.
Wraz ze zgloszeniem o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca przedktada Zamawiajacemu do
weryfikacji nast¢pujace dokumenty odbiorowe:
1) dokumentacja powykonawcza;
2) kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru;
3) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
Swiadectwa badan 1 atestow;
4) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania przedmiotu umowy
z warunkami umowy oraz przepisami;

5) zatwierdzong inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza lub
potwierdzenie/o$wiadczenie geodety 0 wykonywaniu inwentaryzacji
powykonawczej.

Uwaga: Zatwierdzona inwentaryzacja powykonawcza obiektu przez PODGIK w
Ostrowie Wielkopolskim winna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu nie pdzniej niz 30
dni od daty odbioru koncowego robét (2 egz. dla Zamawiajacego).

6) dziennik budowy — jezeli dotyczy.

Zamawiajacy powota komisj¢ odbiorowa, wyznaczy termin i przystgpi do czynno$ci

odbioru rob6t w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania peinej i poprawnej

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3, informujgc o powyzszym wykonawce robot.

Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokoét, ktory zawiera

bedzie wszelkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu) dokonywane beda na

zasadach okreslonych w SST w terminie 5 dni od dnia zgloszenia.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku, gdy wady nadaja si¢ do usunigcia, zamawiajagcy moze odmowic¢ odbioru
robot do czasu usunigcia wad 1 w tym celu wyznaczy termin ich usunigcia. Jezeli
Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze je usungc¢ na
koszt Wykonawcy;

2) w przypadku, gdy wady nie nadajg si¢ do usunigcia:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpic
od umowy 1 zleci¢ wykonanie prac innemu wykonawcy, a kosztami obcigzy¢
Wykonawcg.

§11

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie firmy;
2) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci,



How

3) wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robét i nie
realizuje ich przez okres dwoch tygodni, bez uzasadnionej przyczyny;

4) wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczatl robot w terminie wskazanym
w § 2 niniejszej umowy i nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w § 5 umowy;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, warunkami technicznymi
wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot;

2) zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bedzie mogt wywigzaé si¢ ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora spowodowata odstgpienie od umowy;

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce,
jezeli odstapienie od umowy spowodowat Zamawiajacy;

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg, jezeli
odstgpienie od umowy spowodowal Zamawiajacy;

4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1)  dokonania odbioru robot, o ktorych mowa w ust. 4 oraz do zaptaty wynagrodzenia;
2)  przejecia przekazanych prac.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ na dzien zawarcia umowy optacone ubezpieczenie na

kwote nie mniejszag niz 100.000,00 zt od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikoOw 1 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytutu r¢kojmi w
okresie 36 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
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§14

. Wykonawca udziela ... miesiecy gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie

z zalacznikiem nr 1.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materialow i urzadzen z dniem ich wymiany

3) w dniu udoste¢pnienia do uzytkowania okreslonej czesci przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym w

ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wiasny koszt

ujawnionych wad przedmiotu umowy nie p6zniej niz 14 dni od daty zawiadomienia.

Jezeli wykonawca nie przystagpi do usunigcia wad w wyznaczonym terminie, tO

Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Usunigcie wad 1 usterek przez osobg trzecig (wykonanie zastgpcze) nie wylacza

przystugujacych zamawiajagcemu uprawnien z tytulu rgkojmi i gwarancji przewidzianych

niniejszg umowa.

. Zamawiajacy ma prawo wyboru w kazdym indywidualnym przypadku, czy bedzie korzystat

z rekojmi, czy tez gwarancji.

§ 15
. Whniesiono zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartoSci
umownej robot (brutto) tj. .............. zZh(stownie: ... ).

. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciagu
30 dni po koncowym odbiorze robot potwierdzonym protokotem odbioru robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci
30% zabezpieczenia Wynosi: ............... Zh(stownie: .......oooiiiiiii ).

. Zwrot zabezpieczenia stuzacego do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady nastapi nie
pozniej niz w 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§16
Strony ustalaja , Zze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, ktore
beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% ceny umowy brutto,
b) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.l z przyczyn zaleznych od
wykonawcy w wysokosci 0,3% ceny umowy brutto za kazdy dzien zwloki,
€) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji w
wysokosci 0,3 % ceny umowy brutto, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad
d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 0,3 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 — za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
zaplaty,
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2)

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 2,

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

h) niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osoéb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 7 ust.
4 pkt 1 oraz w razie nieztozenia w wyznaczonym terminie dowodow dot.
zatrudnienia, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 pkt 2 lit. a-d, w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc zlotych 00/100) za kazda osobe nie zatrudniong na podstawie
umowy o prace.

Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 145

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych tekst jednolity

Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.).

W niniejszym przypadku, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania czgsci umowy.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogo6lnych.

§17

Funkcje kierownika budowy bedzie petni¢ @ .........................

Funkcje¢ inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie: .....................

Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawc¢ na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

1.

2.

3.

4.

§18

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane niniejszg umowsg, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
Tres¢ umowy zawieranej z podwykonawca lub dalszym podwykonawcag nie moze by¢
sprzeczna z trescig niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 mogg zosta¢ dokonane, o ile nie stoja w sprzecznosci z regulacjami
zawartymi w ustawie Prawo zamowien publicznych.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga dotyczyc¢:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §2, ktora

spowodowana bedzie:

a) wystgpieniem warunkow atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych,

terenowych, w szczego6lnosci:

12



b)

c)
d)

e)
f)

9)

h)

)

- warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegOlnosci:  temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(w tym oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi;

- warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologia
przewidziang przez producentow;

- niewypalow i niewybuchoéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki
gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.);.

wystgpienia sity wyzszej (np.: wojna, strajk, stan kleski zywiotowej, epidemia

itp.),

zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze §rodkow zewnetrznych.

koniecznosci wykonania zamowien/robot dodatkowych, ktorych wykonanie jest

niezb¢dne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku

z przedtuzeniem tego terminu,

koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji,

zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub

zamawiajacego,

pisemnego zadania wstrzymania robot skierowanego do wykonawcy przez

zamawiajacego, lub wydania zakazu prowadzenia robOt przez organ

administracji publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazoéw nie nastgpito

z przyczyn, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zaistnieniem uwarunkowan organizacyjno-technicznych, w szczegodlnosci

majacych miejsce w przebudowywanych obiektach, gdzie realizacja robot

uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez uzytkownika, badz realizacji

prac przez wigcej niz jednego wykonawce¢ na wspolnym placu budowy, a takze w

przypadkach przerwania robot objetych przedmiotem umowy na czas realizacji

robdt dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym  prac
niemozliwych do przewidzenia albo  prac polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robot budowlanych, ustug lub dostaw;

zmiany terminu bedacej nastgpstwem dziatania organdéw administracji,

tj. przekroczenia termindw okreslonych prawnie na wydanie przez organy

administracji decyzji, zezwolen czy odmowy ich wydania na skutek bledow

w dokumentacji projektowej,

wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

13



- konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci
wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
W Sposob nalezyty;

2) dotyczy¢ zmian parametrow technicznych realizowanego przedmiotu umowy

w przypadku:

a) poprawy parametréw technicznych, jakosci, sprawno$ci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny badz
zmiany obowiazujacych przepisow,

C) pojawienia si¢ na rynku materiatow lub wurzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) by¢ zwigzane ze zmiang przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli
wplywa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych

Z Umowy,

4) Dby¢ zwiazane ze zmiang uchwaty budzetowe;j,

5) byc¢ zwigzane ze zmiang kluczowego personelu zamawiajacego.
Wystagpienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 — 2, nalezy niezwtocznie zglosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
Oferta wykonawcy, kosztorys ofertowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia integralng czg$¢ umowy.

§19.
Strony umowy niezwlocznie informuja si¢ o wplywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, 0 ile taki wptyw wystapit
lub moze wystgpi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wpltyw dolaczajac do informacii,
o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktore moga dotyczy¢
w szczegblnosci:
1) nieobecnosci pracownikow lub 0sob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczyc
w realizacji zamdOwienia;
2) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnos$ci
w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych;
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5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1 — 4, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wpltyw okoliczno$ci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub
dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy
otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ lub wpltywaja na nalezyte wykonanie umowy,
o ktorej mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z wykonawca dokona¢ zmiany umowy,
o ktorej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 Pzp, w szczego6lnosci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia
wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

§ 20.
Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr MZD ...............

dokument udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiazuje si¢ podpisa¢ w dniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy.

DOKUMENT UDZIELENIA GWARANCJI
na roboty budowlane wykonane na podstawie umowy nr MZD...............
zdnia..ceeienennan.l I
dotyczgcej zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa ulicy Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim

UOZIEIONA PIZEZ: cueneinieeeereeeteeeeetenteeeneecescnsensessensascnsesansnsensesansnsensasasansnssnsassnsnsansanans ,
zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

na rzecz Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski w imieniu ktorej dziata Miejski Zarzad Drog,
ul. Zamenhofa 2b 63-400 Ostréw Wielkopolski zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowany
przez: Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora

0 nastepujacej tresci:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty i uzyte

materialy.

I Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczna wykonanych robot.

2) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu
usterek 1 wad ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania
zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach, w innym
uzgodnionym przez strony terminie. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej cze$ci robot budowlanych
na nowo, termin gwarancji dla tej cze¢sci biegnie na nowo od chwili podpisania protokolu wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.

5) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu, o czas w ciaggu ktorego, wskutek wady
przedmiotu objgtego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt korzystac z przedmiotu umowy.

6) W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7)  Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:

a. sity wyzszej pod pojeciem ktorej rozumie si¢ stan wojny lub stan kleski zywiotowe;,

b. normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,

c. szkdéd wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania budowli w sposob
niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,

d. uszkodzen mechanicznych i aktow wandalizmu.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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